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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. INFORMACJE OGÓLNE. 

1.1. Przedmiot ST. 

W treści niniejszej ST omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót objętych zadaniem 

wykonania instalacji elektrycznych zmiany sposobu uŜytkowania budynku hoteliku na budynek 

wsparcia dziennego Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” ul. Stara 4; 

00-231 Warszawa; dz. Nr 20/2; obręb 5-02-06. 

1.2. Cel stosowania ST. 

Celem niniejszej ST jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku wsparcia dziennego ZOW, zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, ST technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-

gramu funkcjonalno-uŜytkowego. 

1.3. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza ST jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie oraz wykonania robót zawartych w projekcie budowlanym dotyczącym instalacji 

elektrycznej w budynku wsparcia dziennego Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza 

Lisieckiego „Dziadka” ul. Stara 4; 00-231 Warszawa; dz. Nr 20/2; obręb 5-02-06. Niniejsza ST oparta 

jest o projekty architektoniczny oraz uzgodnienia ze Zleceniodawcą dotyczące wyposaŜenia budynku. 

Podstawa techniczna opracowania: 

• podkłady architektoniczno – budowlane obiektu 

• uzgodnienia robocze z przedstawicielem Inwestora 

• uzgodnienia robocze z przedstawicielem koordynującego biura projektów 

• aktualne przepisy i normy 

• dane techniczne urządzeń branŜ wentylacji, wod-kan, niskoprądowej 

1.4.  Zakres robót objętych ST. 

Wymagania ogólne zawarte w opracowaniu mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robót 

będących przedmiotem ST. 

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne o przeznaczeniu publicznym i socjalnym. 

1.5. Określenia zastosowane w specyfikacji. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskich Norm, przepisami i 

wytycznymi ogólno budowlanymi takimi jak: 
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� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony p. poz. 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr. 121, poz. 1138 z 

d.11.07.2003). 

� Prawo budowlane (Dz. U. nr. 89 z dn. 07.06.1994r.) z późn. zmianami 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 75 poz.690) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. nr. 109 poz.1156) 

� Ustawa z dn. 03.04.93 r. o badaniach i certyfikacji wyrobów zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA dn. 22.04.98 r. 

� Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 

� Polska Norma PN-76/E – 05125 

� PN-EN 12464-:2003(U) 

� PN-EN 05125 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie i budowa 

� N-SEP-E-004 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie i budowa 

� PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów 

zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów 

zewnętrznych 

� PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa 

� PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

� PN_IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 

� PN_IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Przewodnik B – Projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzanie 

� PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 

� PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 

� PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

� PN-E-04700 Badania odbiorcze 

� Decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty wydane dla zakresu robót 

objętych dokumentacją 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność z Projektem 

budowlanym, ST, przepisami Prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną. 
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1.7. Projekt budowlany. 

Projekt budowlany zadania inwestycyjnego instalacji elektrycznej w budynku wsparcia dziennego 

Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” ul. Stara 4; 00-231 Warszawa; 

dz. Nr 20/2; obręb 5-02-06.obejmuje: 

� Projekt budowlany architektury; 

� Projekty budowlane instalacji w tym branŜy elektrycznej; 

� Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; 

� Przedmiar robót; 

1.8. Zakres robót. 

Projekt budowlany branŜy elektrycznej obejmuje swoim zakresem następujące instalacje: 

a) Zasilania obiektu; 

b) Uziemienia i wyrównania potencjału; 

c) Oświetlenia podstawowego i awaryjnego; 

d) Wewnętrznych linii zasilających; 

e) Siłową 230 i 400V; 

f) Rozdzielnicy głównej niskiego napięcia; 

g) Rozdzielnic oddziałowych/piętrowych zasilania podstawowego; 

h) Rozdzielnic oddziałowych/piętrowych zasilania sieci komputerowych; 

i) Sieć komputerowa; 

j) System Kontroli dostępu; 

k) System Telewizji dozorowej, monitoringu; 

W zakres robót wchodzą takŜe prace związane z uruchomieniem poszczególnych systemów, wszystkie 

niezbędne kontrole, badania i pomiary oraz odbiór wszystkich robót. 

Wykonawca powinien zapewnić pełny wymiar robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 

dostaw, niezbędnych do kompleksowego wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 

Projektem Budowlanym, Specyfikacją Techniczną i wskazówkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 

rozliczenia wykonanych robót i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru 

i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami Prawa budowlanego. 

Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuŜyte media i wynajmowane pomieszczenia i przestrzenie. 

1.9. Podział robót według CPV. 

Podział robót objętych zamówieniem według Kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Dział: 45000000-7, Roboty budowlane 

Grupa: 453 - Roboty instalacyjne w budynkach 

 312 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 
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Kategorie robót:  

- 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

- 45311000-0 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw  

             elektrycznych  

- 45311100-1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej  

- 45311200-2 – Roboty w zakresie opraw elektrycznych  

- 45312310-3 – Prace dotyczące zabezpieczenia przeciwpiorunowego  

- 45315000-8 - Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznej grzewczej  

             oraz innego elektrycznego sprzętu budowlanego  

- 45312311-0 – Instalowanie oświetlenia  

- 45314300-4 – Roboty kablowe  

- 45315100-0 – Instalacyjne roboty elektryczne  

- 45315700-5 – Instalowanie rozdzielnic elektrycznych  

- 45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  

- 45316100-6 – Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

1.10. Zgodność robót z Projektem Budowlanym i ST. 

Projekt budowlany i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o 

zamówionym zakresie i są integralna częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące 

dla Wykonawcy. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor moŜe 

dokonać odpowiednich zmian lub poprawek, a w przypadku powaŜnych błędów moŜe wezwać 

projektanta do ich weryfikacji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB i ST, określonymi 

wymogami, a odchyłki tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z wymienionymi powyŜej 

dokumentami, co wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów czy robót, materiały 

będą niezwłocznie zastąpione właściwymi a kosztem zostanie obciąŜony Wykonawca. 

2. POWIĄZANIA PRAWNE. 

2.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

przepisy wydane przez władzę miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w 

pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań 

prawnych odnośnie rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
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inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub 

prawne to w całości obciąŜą one Wykonawcę. 

3. TEREN BUDOWY I WYKONYWANIE ROBÓT. 

3.1. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 

Inwestorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic 

informacyjnych i ostrzegawczych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego określi niezbędny sposób 

ogrodzenia placu budowy – całość wg ST dla robot branŜy ogólnobudowlanej. Koszt zabezpieczenia 

prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

3.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem czy naruszeniem 

własności publicznej lub prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 

robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt w porozumieniu z jej właścicielem 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być 

nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Zapewni 

on właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania tych robót. 

3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

� Podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał 

uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze 

skaŜenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

� Mieć szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego uŜywanego na budowie. Sprzęt nie 

moŜe powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia w 

trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 

środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 

3.4. Wykopaliska. 

 Po odkryciu wykopalisk naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć przed zniszczeniem czy naruszeniem. 

Wszelkie wykopaliska, przedmioty wartościowe, monety, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu  
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geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy podczas realizacji prac będą uwaŜane 

za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o zaistnieniu takiej sytuacji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i postępować zgodnie z jego wytycznymi. JeŜeli w wyniku tych 

poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali procedurę dalszego 

postępowania, wydłuŜenie ustalonego czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy 

zwiększyć cenę kontraktową. 

3.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Wszystkie materiały uŜyte do robót muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie w Polsce/na terenie Unii Europejskiej wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

3.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

� Wykonawca będzie bezwzględnie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

� W organizacji firmy Wykonawcy zatrudniona będzie osoba przeszkolona z zakresu BHP p.poŜ 

lub Inspektor ochrony przeciwpoŜarowej (zgodnie z aktualnymi przepisami). 

� Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie budowy, na zapleczu budowy oraz w maszynach i pojazdach 

mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

� Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane poŜarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

� Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez poŜar wywołany przez osoby 

trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Spełnienie wszystkich wymagań związanych z określonymi powyŜej zasadami BHP są obowiązkiem 

Wykonawcy względem swoich pracowników i nie podlegają odrębnej zapłacie. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać i bezwzględnie stosować wszystkie przepisy powszechne 

obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Protokoły potwierdzające przejście przez wszystkich pracowników Wykonawcy okresowych badań 

lekarskich oraz stosownych szkoleń BHP przechowywane będą na terenie budowy i okazywanie na 

kaŜde Ŝądanie. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszystkich wymagań prawnych odnośnie rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i 

w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

Niedotrzymanie wyŜej opisanych wymagań powodujące następstwa finansowe lub prawne w całości 

obciąŜają Wykonawcę. 

4. MATERIAŁY. 

4.1. Akceptacja uŜytych materiałów. 

Całość uŜytego materiału, aparatury i osprzętu elektrycznego zgodnie z art. 10 Prawa 
Budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) winna posiadać homologację i świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na rynku Polskim/Unii Europejskiej oraz być zgodna z 
wymaganiami podanymi przez: 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.04.2003 w sprawie 

zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa – dyrektywa UE 98/79/WE 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 12.04.2003 w sprawie 

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego – dyrektywa UE 73/23/EWG ze zmianami 

93/68/EWG 

Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego -dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy 

sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy w przypadku stwierdzenia wad 

lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały naleŜy 

przed ich wbudowaniem - poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych 

w czasie całego procesu eksploatacji. 

4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
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Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko licząc się z tym, Ŝe roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. Ponadto materiały nie 

posiadające stosownych aprobat ze strony Inwestora, w przypadku odmowy wymiany przez 

Wykonawcę, mogą zostać wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest składować na placu lub zapleczu budowy wyłącznie materiał który jest 

przeznaczony do zabudowania na danym obiekcie. 

MoŜliwe jest składowanie materiałów wyłącznie na przestrzeniach przeznaczonych do tego celu przez 

uprawnione osoby zarządzające budową. 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były 

dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału zgodnie z instrukcjami, 

wiedzą techniczną oraz wytycznymi producenta. 

Wykonawca zobowiązany jest w sposób skuteczny zabezpieczyć materiały przed dostępem osób 

trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

4.4. Dokumentacja towarzysząca. 

JeŜeli to nie wynika z danych na urządzeniu lub materiale, do elementu naleŜy dołączyć szczegółowe 

instrukcje prawidłowego instalowania i obsługi oraz wymagania odnośnie do konserwacji. 

5. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania atestowanego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót w sposób 

bezpieczny, zgodnie z zasadami określonymi w Projekcie budowlanym i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wyŜej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB i ST oraz zakładanym 

harmonogramem realizacji. 

Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. 

Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego uŜytkowania. 
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Wykonawca dostarczy na Ŝądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wszyscy pracownicy winni posiadać stosowne kwalifikacje i uprawnienia do operowania 

przeznaczonym dla nich sprzętem. 

6. TRANSPORT WEWNĘTRZNY I ZEWNETRZNY. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie: 

� bezpiecznych środków transportu; 

� takich które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewoŜonych materiałów. 

� transportowany ładunek powinien być zabezpieczony przed przemieszczaniem się lub innymi 

niebezpiecznymi następstwami transportu. 

� wszyscy pracownicy winni posiadać stosowne kwalifikacje i uprawnienia do operowania 

przeznaczonym dla nich sprzętem transportowym. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Projektem Budowlanym, wymaganiami ST 

Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dopełni wszelkich 

wymagań organizacyjnych i zapewni w porozumieniu z Inspektorem odpowiedni system kontroli.  

7.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 

Inspektora.. 

7.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Wszelkie materiały naleŜy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi 

atestami i certyfikatami, kartami gwarancyjnymi oraz protokołami odbioru technicznego. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia materiału 

dostarczona na budowę winna posiadać atest określający sposób jednoznaczny jej cechy. 
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8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i Specyfikacją, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inwestora na piśmie. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących Wykonawca będzie posiadać waŜne 

świadectwa legalizacji. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

Jednostkami obmiarowymi przyjętymi w specyfikacji są: 

1. kpl. - dla rozdzielnic, 

2. szt. - dla urządzeń, opraw oświetleniowych, 

3. m - dla kabli i przewodów, tras kablowych. 

9. DOKUMENTY BUDOWY. 

9.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 

okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy /dokonywania wpisów spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisów w dzienniku budowy będzie dokonywał wyznaczony przedstawiciel Wykonawcy posiadający 

stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie (kierownik budowy/kierownik 

robót). 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonywane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jedne pod drugimi, bez 

przerw. 
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9.2. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się takŜe: 

� oryginał Projektu budowlanego zakresu robót 

� decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę 

� plan BIOZ 

� protokół przekazania placu budowy 

� harmonogram budowy 

� protokoły robót zanikających lub ulegających zakryciu 

� protokoły konieczności 

� protokoły odbioru robót 

� protokół /szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

� inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

� umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy dotyczące realizacji inwestycji, 

� dowody przekazania materiałów z demontaŜu, 

� dowody utylizacji materiałów z demontaŜu podlegających wymogowi utylizacji, 

� protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie 

10. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty obejmujące zakresem wykonanie inwestycji podlegają następującym odbiorom: 

-odbiorowi robót zanikających, 

-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

-odbiorowi pogwarancyjnemu. 

10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o niezakryte instalacje. 

Potwierdzeniem pozytywnego wyniku odbioru jest stosowna adnotacja w dzienniku budowy. 

10.2. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i 

jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inwestora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie ówcześnie odbytych oraz 

odbiorowej wizji lokalnej, przedłoŜonych dokumentów składowych dokumentacji powykonawczej oraz 

wyników badań i pomiarów. 

Potwierdzeniem pozytywnego wyniku odbioru końcowego jest stosowna adnotacja w dzienniku 

budowy oraz na protokole odbioru końcowego inwestycji. 

W przypadku uznania przez komisję odbiorową potrzeby dokonania prac naprawczych, 

wykończeniowych czy korekcyjnych sporządzony zostanie osobny protokół wyszczególniający 

przewidziane do wykonania prace oraz harmonogram ich realizacji. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w zadanym 

terminie komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

10.3. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

ostatecznego. 

10.4. Dokumenty odbioru końcowego (ostatecznego). 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi (część opisowa i rysunkowa) 

� dziennik budowy 

� wyniki pomiarów kontrolnych 

� atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz inne dokumenty potwierdzające legalizację 

wbudowanych materiałów i urządzeń 

� protokoły prób i badań, sprawozdania z prób rozruchowych 

� protokoły odbioru robót zanikających 

� wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 

� oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 

� rozliczenie z demontaŜu 

� wykaz, rozliczenia i protokoły zwrotu materiałów powierzonych 

� inne dokumenty wymagane przez Inwestora 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie 

ustalonym przez komisję. 
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10.5. Zakres opracowania dokumentacji powykonawczej. 

Zasady kompletowania dokumentacji powykonawczej podano poniŜej: 

1. Oświadczenie kierownika robót o poprawności wykonania prac zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, wiedzą techniczną oraz Projektem Budowlanym/Wykonawczym. 

2. Dokumenty formalne kierownika robót: Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego, 

PrzynaleŜność do Izby InŜynierów w okresie prowadzenia procesu budowlanego. 

3. Dokumentacja rysunkowa w pełnym zakresie prowadzonych prac: 

Rzuty poziome instalacji, schematy rozdzielnic, widoki aparatury i elewacji, schematy 

sterownicze inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót, pomiary odbiorcze instalacji w 

pełnym zakresie regulowanym przez obowiązujące przepisy; 

4. Instrukcja Eksploatacji Obiektu w zakresie realizowanych przez Wykonawcę zakresów; 

5. Atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na wszystkie zainstalowane materiały i urządzenia 

oraz świadectwa legalizacji wszelkich materiałów i urządzeń wymagających wzorcowania; 

6. Instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń, DTR; 

7. Kopie protokołów wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego o dopuszczeniu urządzeń do 

eksploatacji; 

8. Oryginały gwarancji producentów i dostawców asortymentu; 

9. Wszystkie dokumenty składowe dokumentacji: rysunki, atesty, certyfikaty itp. winny być 

opracowane w języku polskim; 

10. Wszystkie dokumenty składowe dokumentacji: rysunki, atesty, certyfikaty itp. naleŜy opisać 

treścią „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” oraz winny być podpisane oraz ostemplowane 

przez kierownika robót; 

11. Dokumentację naleŜy przygotować w ilościach zgodnych z podpisanym kontraktem /lecz nie 

mniejszej niŜ 3kpl wersji papierowej i 1kpl elektronicznie/; 

10.6. UŜytkowanie, szkolenie eksploatacyjne. 

UŜytkownik instalacji powinien zostać poinstruowany o właściwym uŜytkowaniu instalacji 

przekazywanej mu w uŜytkowanie. Szkolenie przedstawicieli uŜytkownika z poszczególnych zakresów 

obsługi i eksploatacji powinno być potwierdzone stosownym protokołem ze szkolenia dołączonym do 

dokumentacji powykonawczej. 

10.7. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 
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Dla pozycji kosztorysu wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować wszystkie koszty: 

� Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

� Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

� Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 

� Koszt zapewnienia odpowiednich czynników produkcji, 

� Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

� Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami i dróg dojazdowych wraz z ich 

demontaŜem po zakończeniu robót, 

� Całkowitą wartość robót wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Wykonawcy, 

� Koszty zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie, 

� Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

� Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

� Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy pomiędzy Stronami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 45310000-3. 

D1.1. Przedmiot ST. 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót wewnętrznych 

elektrycznych w budynku wsparcia dziennego Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza 

Lisieckiego „Dziadka” ul. Stara 4; 00-231 Warszawa; dz. Nr 20/2; obręb 5-02-06. 

 

D1.2. Podział robót objętych zamówieniem według Kodu Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV): 

Dział: 45000000-7, Roboty budowlane 

Grupa: 453 - Roboty instalacyjne w budynkach 

 312 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 

Kategorie robót:  

- 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

- 45311000-0 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw  

             elektrycznych  

- 45311100-1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej  

- 45311200-2 – Roboty w zakresie opraw elektrycznych  

- 45312310-3 – Prace dotyczące zabezpieczenia przeciwpiorunowego  

- 45315000-8 - Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznej grzewczej  

             oraz innego elektrycznego sprzętu budowlanego  

- 45312311-0 – Instalowanie oświetlenia  

- 45314300-4 – Roboty kablowe  

- 45315100-0 – Instalacyjne roboty elektryczne  

- 45315700-5 – Instalowanie rozdzielnic elektrycznych  

- 45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  

- 45316100-6 – Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

D1.3. Zakres stosowania ST. 

ST techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy oraz 

wykonania robót zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym. 

D1.4. Określenia zastosowane w specyfikacji. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskich Norm, przepisami i 

wytycznymi ogólno budowlanymi. 
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D1.5. Zakres robót objętych specyfikacją. 

� Dostawa wszelkich materiałów i sprzętu wymaganych do realizacji inwestycji; 

� MontaŜ wewnętrznych linii zasilających kablowych; 

� MontaŜ rozdzielnicy głównej niskiego napięcia; 

� MontaŜ opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego; 

� MontaŜ opraw oświetleniowych oświetlenia awaryjnego; 

� MontaŜ osprzętu elektrycznego (gniazd i łączników); 

� MontaŜ przewodów i kabli; 

� MontaŜ rozdzielnic oddziałowych; 

� MontaŜ zewnętrznych linii kablowych; 

� MontaŜ instalacji odgromowej i uziemiającej, płaskowników ocynkowanych drutu 

odgromowego, iglic i zwodów pionowych; 

� Sieć komputerowa; 

� System Kontroli dostępu; 

� System Telewizji dozorowej, monitoringu; 

� Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych, rozruchów; 

� Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 

D1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac elektromontaŜowych oraz ich 

zgodność z Projektem budowlanym, ST, przepisami Prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 

Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, 

Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć wyłącznie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne równowaŜne pod 

kątem jakości i trwałości.  

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa, w tym materiałowe, wymagają zgody Inwestora, Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego a w przypadkach regulowanych prawem oraz sprawach zaawansowanych technicznie 

Projektanta. 

D1.7. Materiały stosowane do realizacji. 
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Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych pod 

warunkiem posiadania przez nie świadectw dopuszczenia do uŜycia w budownictwie na rynku polskim. 

Świadectwem dopuszczenia są aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty oraz zgodność z Polskimi i 

Europejskimi Normami ( Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r).  

Przed zabudowaniem Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację wyrobu przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyŜszej jakości co 

jest potwierdzone uwidocznionym znakiem jakości. 

Inwestor dopuszcza warunkowo uŜycie do realizacji przedmiotu zamówienia materiałów innych 

producentów niŜ uwzględnieni w opracowaniu projektowym. Warunkiem koniecznym jest utrzymanie 

jakości nie gorszej od bazowych oraz spełnienie warunków zawartych w Ustawie o wyrobach 

budowlanych z 16.04.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881). 

D1.8. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów. 

D1.8.1. Kable i przewody nn. 

YDY, YDYŜo, YDYp - Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, z Ŝyłami 

miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe i płaskie o napięciu 

znamionowym do 450/750V zgodne z normą PN-EN 60228. Pakowanie w krąŜkach lub na 

bębnach. 

YKY, YKYŜo - Kable elektroenergetyczne miedziane o izolacji i powłoce polwinitowej 0,6/1kV 

zgodne z PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, ZN-97/MP-13-K-119, IEC60502-1, PN-HD 603 

S1. Pakowanie na bębnach (W technicznie uzasadnionych przypadkach obite deskami) 

D1.8.2. Kable bezhalogenowe ognioodporne. 

NKGs, HGs - Kable i przewody ognioodporne stosowane do obwodów urządzeń i instalacji, 

których działanie w warunkach poŜaru jest niezbędne do prowadzenia szybkiej, bezpiecznej 

akcji ratunkowej. 

Nie emitują agresywnych, korozyjnych gazów oraz gęstych dymów podczas spalania 

(tworzywa bezhalogenowe nie zawierają chloru, bromu, fluoru) są odporne na 

rozprzestrzenianie płomienia. 

Kable bezhalogenowe ognioodporne spełniają następujące normy: 

1. Rozprzestrzenianie płomienia na wiązkach kabli (przewodów): 

PN-EN 50266-2-2, IEC 60332-3-22, DIN EN 50266-2-2, DIN VDE 0482-266-2-2  

- kategoria A PN-EN 50266-2-4, IEC 60332-3-24, DIN EN 50266-2-4, DIN VDE 0482-266-2-4  

- kategoria C 

2.Emisja dymów: 

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2, DIN EN 61034-2, DIN VDE0482-1034-2 

3.Wydzielanie gazów toksycznych i korozyjnych podczas spalania: 

PN-EN50267-2-1, IEC 60754 -1, DIN EN50267-2-1, DIN VDE 0482-267-2-1:  
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gazów kwaśnych <0,5% PN-EN50267-2-2, IEC 60754 -2, DIN EN50267-2-2, 

DIN VDE 0482-267-2-2: pomiar pH i konduktywności 

4.Zachowanie funkcji kabla podczas działania ognia: 

IEC 60331-21 - działanie ognia (3 godziny , 750°C) 

DIN VDE 0472-814 FE180 - działanie ognia (180 minut, 800°C) EN 50200 PH 90  

- działanie ognia z udarem mechanicznym ( 90 min. 834°C) BS 6387           

Kategoria C - działanie ognia (3 godziny , 950°C) 

Kategoria W - działanie ognia przy jednoczesnym spryskiwaniu wodą (15 minut, 650°C)        

Kategoria Z - działanie ognia przy jednoczesnym działaniu udaru mechanicznego  

(15 minut, 950°C) 

DIN 4102-12 E30 lub E90 - zachowanie zintegrowanych funkcji systemu kablowego  

(kabla wraz z systemem mocującym i nośnym) podczas działania ognia przez co najmniej  

30 lub 90 minut. 

D1.8.3. Oprawy oświetleniowe oświetlenia podstawowego i awaryjnego. 

Oprawy oświetleniowe według wykazu.Typ i rodzaj oprawy dobrany do warunków miejsca 

pracy w zaleŜności od wymagań środowiska oraz normatywnych poziomów natęŜenia 

oświetlenia dla danych przestrzeni roboczych. 

Dla opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oprawy ze źródłami standardowymi oraz 

LED z certyfikacją CNBOP z czasem działania min 1h. 

PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oświetleniowe – Część 2-22: Wymagania szczegółowe – 

Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego, PN-EN 1838:2005 Zastosowanie 

oświetlenia. Oświetlenie awaryjne; 

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; 

 

Lp. Nazwa Ilość 

1 oprawa awaryjna 1h MODENA 226 EVG z CNBOP (oznaczenie C1aw) 14 

2 oprawa awaryjna 1h OKL 136 EVG PC z CNBOP (oznaczenie G1aw) 2 

3 oprawa awaryjna 1h OKL 236 EVG PC z CNBOP (oznaczenie G2aw) 3 

4 oprawa awaryjna 1h PROFI 48 BAR 149 OP n/t z CNBOP (oznaczenie A1aw) 3 

5 oprawa awaryjna 1h PROFI 48 BAR 149 OP zwieszakowa z CNBOP (oznaczenie A2aw) 7 

6 oprawa awaryjna 1h PROFI 80 BAR 235 PL zwieszakowa z CNBOP (oznaczenie B3aw) 4 

7 oprawa awaryjna 1h SD 236 EVG z CNBOP (oznaczenie D1aw) 4 

8 oprawa FINESTRA 2x24W EVG IP 44 (oznaczenie F) 13 

9 oprawa MODENA 226 EVG (oznaczenie C1) 29 

10 oprawa OKL 136 EVG PC (oznaczenie G1) 7 

11 oprawa OKL 236 EVG PC (oznaczenie G2) 16 

12 oprawa GLASS 3L/1 z CNBOP (oznaczenie X2) 9 

13 oprawa PROFI 48 BAR 149 OP n/t (oznaczenie A1) 15 

14 oprawa PROFI 48 BAR 149 OP zwieszakowa (oznaczenie A2) 9 

15 oprawa PROFI 80 BAR 235 PL zwieszakowa (oznaczenie B3) 20 
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16 oprawa PROFI 80 BAR 254 PL n/t (oznaczenie B1) 32 

17 oprawa PROFI 80 BAR 254 PL zwieszakowa (oznaczenie B2) 30 

18 oprawa SD 236 EVG (oznaczenie D1) 7 

19 oprawa SKOFF LED, montaŜ nad lustrem (oznaczenie C2) 12 

20 oprawa SMART 8W/1h z CNBOP (oznaczenie X1) 16 

 

Dopuszcza się zamianę opraw oświetleniowych na innego producenta pod warunkiem 

dotrzymania standardu technicznego oraz jakości wykonania i funkcjonalności. 

Dla opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego propozycjami alternatywnymi względem 

projektowanych mogą być jedynie oprawy posiadające stosowną certyfikację do 

wykorzystywania w takiej funkcji w tym wymagany certyfikat CNBOP. 

Propozycja zmiany winna być poparta wykonaniem obliczeń natęŜenia oświetlenia (symulacji) 

w poszczególnych pomieszczeniach dla opraw zamiennych.  

Warunkiem dokonania zamiany jest uzyskanie zgody Inwestora, Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Projektanta. 

D1.8.4. Tablica główna niskiego napięcia. 

Rozdzielnica prefabrykowana w oparciu o certyfikowane komponenty i aparaty firmy EATON 

Electric. Obudowy szczelne metalowe naścienne oraz podtynkowe o stopniu IP43-IP54. Drzwi 

z cięgnami wyposaŜone w zamek patentowy. Aparatura zabezpieczająca modułowa w 

wykonaniu 6kA. Ochrona przed przepięciami przez zastosowanie ochronników klasy B+C w 

tablicy głównej oraz C w rozdzielnicach oddziałowych. Wewnętrzne rozprowadzenie mocy za 

pomocą szyn miedzianych oraz systemowych bloków rozdzielczych. Wyłącznik główny tablicy 

TG wyposaŜony w wyzwalacze wzrostowe do awaryjnego wyłączenia prądu w sytuacjach 

awaryjnych.  

Do prefabrykacji rozdzielnicy stosować aparaturę jednego producenta, chyba Ŝe projektowane 

rozwianie techniczne wymaga odstępstwa, ze względu na zastosowanie aparatury 

specjalistycznej niedostępnej u producenta asortymentu zasadniczego. 

Oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób 

przejrzysty najlepiej przy pomocy drukarki i oznaczników kablowych i nie powinno zakrywać 

danych technicznych aparatów i innego wyposaŜenia. 

Na drzwiach rozdzielnicy umieścić w sposób trwały szyld z nazwą, a po wewnętrznej stronie 

drzwi kieszeń ze schematem rozdzielnicy. 

Podczas prefabrykacji rozdzielnic naleŜy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na 

przyszłościową rozbudowę układu bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, 

kiedy pozostawiona rezerwa miejsca okaŜe się niewystarczająca).  

Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposaŜenia powinien uwzględniać zasadę 

symetrii obciąŜeń poszczególnych faz oraz równomierności rozkładu w ramach dysponowanej 

powierzchni. 
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Stosować materiały pomocnicze porządkujące elementy wewnątrz obudowy (uchwyty, 

prowadnice i korytka kablowe, maskownice, kanały grzebieniowe, paski zaciskowe, elementy 

samoprzylepne itp). 

Na elewacji umieścić naklejkę ostrzegawczą o treści „Nie dotykać urządzenie elektryczne”, a 

wewnątrz pod wyłącznikiem głównym tabliczkę koloru niebieskiego o treści „Wyłącznik 

główny”.  

Wykonanie zgodne z PN-EN 60439-1/3, IEC 62208, IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 

60947-3, IEC/EN 61008. 

D1.8.5. Rozdzielnice oddziałowe. 

Rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia 415VAC/50Hz prefabrykowane w oparciu o 

certyfikowane komponenty i aparaty firmy EATON Electric. Obudowy szczelne o stopniu IP43-

IP54 i klasie ochronności I. Aparatura zabezpieczająca w wykonaniu 6kA. Ochrona przed 

przepięciami przez zastosowanie ochronników klasy C w kaŜdej z rozdzielnic oddziałowych 

Rozdzielnice obsługujące sieci komputerowe wyposaŜone w wyłączniki róŜnicowoprądowe o 

charakterystyce A. 

Oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób 

przejrzysty najlepiej przy pomocy drukarki i oznaczników kablowych i nie powinno zakrywać 

danych technicznych aparatów i innego wyposaŜenia. 

Na drzwiach rozdzielnicy umieścić w sposób trwały szyld z nazwą, a po wewnętrznej stronie 

drzwi kieszeń ze schematem rozdzielnicy. 

Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic powinny zapewniać dostęp do kaŜdego z 

elementów wyposaŜenia od frontu.  

Podczas prefabrykacji rozdzielnic naleŜy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na 

przyszłościową rozbudowę układu bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, 

kiedy pozostawiona rezerwa miejsca okaŜe się niewystarczająca).  

Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposaŜenia powinien uwzględniać zasadę 

symetrii obciąŜeń poszczególnych faz oraz równomierności rozkładu w ramach dysponowanej 

powierzchni. 

Stosować materiały pomocnicze porządkujące elementy wewnątrz obudowy (uchwyty, 

prowadnice i korytka kablowe, maskownice, kanały grzebieniowe, paski zaciskowe, elementy 

samoprzylepne itp). 

Na elewacji umieścić naklejkę ostrzegawczą o treści „Nie dotykać urządzenie elektryczne”, a 

wewnątrz pod wyłącznikiem głównym tabliczkę koloru niebieskiego o treści „Wyłącznik 

główny”. 

Listwy oraz linki uziemienia zgodnie z PN-EN 60446:2004 wyłącznie w kolorze Ŝółto-zielonym. 

Wykonanie całości zgodne z PN-EN 60439-1/3, IEC 62208, IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2, 

IEC/EN 60947-3, IEC/EN 61008. 
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D1.8.6. Bariery poŜarowe 

Przy realizacji przejść poszczególnych instalacji pomiędzy strefami ochrony ogniowej naleŜy 

stosować atestowane bariery ogniowe o wytrzymałości nie mniejszej niŜ wytrzymałość 

ogniowa ściany lub posadzki w której jest osadzona bariera. Stosować wyłącznie asortyment 

posiadający aprobatę techniczna CNBOP. 

D1.8.7. Osprzęt elektryczny. 

Łączniki, gniazda wtykowe 230 V (IP-20 i 44) o obciąŜalności styków 10 i 16A. 

Stosować wyłącznie gniazda z bolcem ochronnym. 

Dla gniazd wielokrotnych instalować system gniazd pojedynczych we wspólnej ramce. 

Gniazda komputerowe koloru czerwonego z kluczem. 

D1.8.8. Sieć komputerowa (LAN). 

Stosować wyłącznie elementy systemu posiadające certyfikację dla zakładanej kategorii 

instalacji Kat.5e. 

Lp. Nazwa 

1. gniazda logiczne - gniazdo 2xRJ45 kat.5e (podwójne) 

2. gniazda logiczne - ramka pojedyncza 

3. puszka osprzętowa do kanału 

4. puszki izolacyjne podtynkowe 

5. skrętka UTP 4x2x0,5 kat.5e 

6. Szafa teleinformatyczna komputerowa kompletna 

(RACK19"12U+5xPatchpanel24+panel organizacyjny+uchwyty 

przewodów+listwa zasilająca+wentylacja+patchcordy itp) 

7. wtyk RJ45 kat.5e 

 

Dopuszcza się zamianę elementów na innego producenta pod warunkiem dotrzymania 

standardu technicznego oraz jakości wykonania i funkcjonalności. 

Warunkiem dokonania zamiany jest uzyskanie zgody Inwestora, Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Projektanta. 

D1.8.9. Sieć dozoru telewizyjnego (CCTV). 

Stosować wyłącznie elementy systemu posiadające certyfikację dla zakładanej kategorii. 

Lp.  Nazwa urządzenia Typ 

1 Kamera wewnętrzna IN910DN 

2 Kamera kompaktowa IN920SN 

3 Obiektyw 2,8-12mm HF022812AIR 

4 Obudowa kamery z uchwytem GL618+GL208 

5 Rejestrator cyfrowy 16wej IN-960H-4516 

6 Rejestrator cyfrowy 4wej IN-960-4504 

7 Dysk HDD 2TB do pracy ciągłej WD 

8 Monitor 19” NEOVO LCDC19 
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9 Zasilacz impulsowy PSDC16128 

10 Zasilacz impulsowy PSDC08124 

11 Zasilacz impulsowy PSDC161214 

12 Przewód YASp75 2x0,75mm2 

 

Dopuszcza się zamianę elementów na innego producenta pod warunkiem dotrzymania 

standardu technicznego oraz jakości wykonania i funkcjonalności. 

Warunkiem dokonania zamiany jest uzyskanie zgody Inwestora, Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Projektanta. 

D1.8.10. Sieć kontroli dostępu (KD). 

Stosować wyłącznie elementy systemu posiadające certyfikację dla zakładanej kategorii. 

L.p.  Nazwa urządzenia Typ Ilość sztuk  

1 Zamek szyfrowy SL2000B 3 

2 Elektro-zaczep rewersyjny ES-S12DC-R 3 

3 Zasilacz buforowy AWZ101 3 

4 Akumulator 7Ah/12V 3 

5 Zestaw gałka-klamka - 3 

6 Samozamykacz  - 3 

7 Przewód YTDY6x0,5mm 100m 

 

Dopuszcza się zamianę elementów na innego producenta pod warunkiem dotrzymania 

standardu technicznego oraz jakości wykonania i funkcjonalności. 

Warunkiem dokonania zamiany jest uzyskanie zgody Inwestora, Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Projektanta. 

D1.8.11. TRANSPORT WEWNĘTRZNY I ZEWNETRZNY. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie: 

� bezpiecznych środków transportu; 

� takich które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewoŜonych materiałów. 

� transportowany ładunek powinien być zabezpieczony przed przemieszczaniem się lub innymi 

niebezpiecznymi następstwami transportu. 

� wszyscy pracownicy winni posiadać stosowne kwalifikacje i uprawnienia do operowania 

przeznaczonym dla nich sprzętem transportowym. 

D1.8.12. Transport kabli. 

Transport kabli naleŜy wykonać z zachowaniem warunków: 

� kable naleŜy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewoŜenie kabli w kręgach jeŜeli masa 

kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyŜsza niŜ +5ºC, przy czym 

wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niŜ 40-krotna średnica kabla, 
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� zaleca się przewoŜenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewoŜenie 

bębnów z kablami na skrzyniach samochodów cięŜarowych lub przyczep, 

� bębny z kablami przewoŜone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi 

tarcz, a tarcze bębnów powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni 

samochodu, kładzenie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, 

� kręgi kabla naleŜy układać poziomo, 

� zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewoŜenia bębna z 

kablami, 

� umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy 

pomocy dźwigu, 

� swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest 

zabronione. 

Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami lub pojazdami działającymi na jego polecenie, na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 

D1.8.13. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

zabudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwości oraz 

były dostępne do kontroli. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 

odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 

trzecich. Materiały podstawowe, jak kable, trasy kablowe i ich osprzęt, nie wymagają opakowań i 

mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami. Aparatura kontrolno-pomiarowa, 

rozdzielnice i sterownice, oprawy oświetleniowe wymagają opakowań kartonowych i składowania w  

pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych wolnych od wilgoci. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

D2. ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 45310000-3. 

D2.1. Główne wewnętrzne linie zasilające ogólnego przeznaczenia 45311100-1 

Główne wewnętrzne linie zasilające przeznaczenia podstawowego wykonać uŜywając okablowania 

wieloŜyłowego (YKYŜo 5x_mm2 0,6/1kV) lub jednoŜyłowego w zestawach kabli jednej linii zasilającej ( 

5xYKY 1x_ mm2, 5xLY 1x1x_ mm2 0,6/1kV) o Ŝyłach miedzianych. Linie kablowe układać pod tynkiem 

w sposób uporządkowany i usystematyzowany zachowując wymagane przez producenta promienie 

gięcia oraz eliminując zawczasu napręŜenia mechaniczne. Instalację prowadzić w sposób 

umoŜliwiający zakrycie jej tynkiem docelowym o minimalnej grubości 5mm. Stosować układ kabli 

pozwalający na swobodne oddawanie ciepła podczas eksploatacji. 
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Wszystkie elementy wyposaŜenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem 

maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą wystąpić w 

normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach 

zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego moŜe być spodziewany przepływ prądu 

przetęŜeniowego. 

Wszystkie elementy wyposaŜenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi 

oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być naraŜone. 

Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe 

oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi wyposaŜenie  

obiektu. 

Stosować odpowiednie kolory Ŝył do prowadzenia prądów fazowych, potencjału neutralnego oraz 

celów ochronnych. W przypadku instalacji kabli pojedynczych w linii kablowej na końcu kaŜdej Ŝyły 

załoŜyć koszulki termokurczliwe o odpowiedniej barwie. Stosować oznaczniki kablowe na obydwu 

końcach linii dające wiedzę o jej relacji.  

W razie potrzeby układać okablowanie na korytach przy zastosowaniu rolek technicznych do układania 

kabli w celu eliminacji uszkodzeń mogących wystąpić podczas prowadzenia prac. Zwrócić szczególna 

uwagę na zabezpieczenie ostrych krawędzi. 

Przy przejściach okablowania przez bariery ogniowe stosować certyfikowane przejścia poŜarowe o 

wytrzymałości nie mniejszej niŜ ściany w której przepust jest osadzony. 

D2.2. Obwody ogólnego przeznaczenia 45311100-1. 

Przewody odbiorcze instalacji oświetlenia wykonać przewodami YDYŜo 3x1,5mm2 450/750V oraz 

YDYŜo 4x1,5mm2 450/750V prowadząc dodatkową Ŝyłę fazową począwszy od rozdzielnicy. Sterowanie 

oświetleniem korytarzy poprzez przekaźniki bistabilne sterowane przyciskami., pozostałe obwody 

oświetleniowe bezpośrednio przez wyłączniki. 

W pomieszczeniach biurowych zastosować oprawy rastrowe z świetlówkami. W pomieszczeniach 

wilgotnych typu WC, łazienki zastosować oprawy hermetyczne z źródłem świetlówka kompaktowa. 

Wszystkie oprawy ze statecznikiem elektronicznym i kompensacją mocy biernej. 

Wyłączniki i przełączniki sterowania oświetleniem instalować na wys. 1,0 – 1,2m od poziomu posadzki. 

Doprowadzenia przewodów YDYŜo 3x2,5mm2 do gniazd naleŜy wykonać w sposób nie powodujący 

napręŜeń mechanicznych mogących prowadzić do uszkodzeń. Przewody i kable układać na ścianach 

murowanych pod tynkiem o minimalnej grubości pokrycia okablowania 5mm. 

Osprzęt dobierać w zaleŜności od sposobu wykonania instalacji oraz charakteru i przeznaczenia 

pomieszczeń, to jest: 

− dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferą o zwiększonej wilgoci, 

osprzęt podtynkowy w wykonaniu szczelnym.  

− dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferą o normalną, 

przewidziano osprzęt w wykonaniu podtynkowym. 
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Dla instalacji podtynkowych instalować wyłącznie gniazda o konstrukcji modułowej (gniazda podwójne 

składają się z dwóch gniazd pojedynczych we wspólnej ramce itp.). Wszystkie gniazda wtyczkowe 

stosować z bolcem uziemiającym. 

Gniazda wtyczkowe 1-faz. zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo – prądowymi i róŜnicowo – 

prądowymi o czułości 30mA. 

Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach instalować na wys. 0,3m oraz minimum 25 cm od ościeŜnic. 

Gniazda wtyczkowe obok umywalek i w aneksach kuchennych na wys. 1,4m. w wykonaniu 

bryzgoodpornym IP44. 

Układając przewody zwrócić szczególna uwagę na bezkolizyjny przebieg instalacji. 

Zalecane trasy układania przewodów na ścianach powinny znajdować się: 

• Górna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotową powierzchnią sufitu  

• Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotową powierzchnią podłogi  

• Środkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotową powierzchnią podłogi ( 

np. pomieszczenia socjalne, kuchnia) 

• Dla tras pionowych 15 cm od ościeŜnic bądź linii zbiegu ścian. 

Podczas realizacji czytelnie jednoznacznie opisać puszki łączeniowe oraz wychodzące z nich przewody 

celem łatwej ich identyfikacji podczas eksploatacji obiektu. 

Wszystkie elementy wyposaŜenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone 

projektowane warunki chłodzenia. Elementy wyposaŜenia mogące spowodować wzrost temperatury 

lub powstanie łuku elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko 

zapalenia materiałów palnych. 

Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe 

oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi wyposaŜenie  

obiektu. 

Urządzenia zabezpieczające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający moŜliwość odłączenia 

instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów spod napięcia, gdy jest to wymagane 

ze względów konserwacyjnych, serwisowych czy kontrolnych. 

WyposaŜenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego 

dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.: 

− odpowiednią przestrzeń dla umoŜliwienia montaŜu oraz wykonania przewidywanych zmian i 

wymiany poszczególnych części wyposaŜenia  

− dostęp obsługi do wyposaŜenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw. 

Wszystkie elementy wyposaŜenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych 

zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak równieŜ do 

mogących wystąpić przepięć. Wszystkie elementy wyposaŜenia elektrycznego powinny być dobrane z 

uwzględnieniem maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które 

mogą wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących 
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wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego moŜe być spodziewany 

przepływ prądu przetęŜeniowego. 

Wszystkie elementy wyposaŜenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi 

oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być naraŜone. Gdy w 

przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego wyłączenia 

zasilania, urządzenie wyłączające powinno być  łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w celu 

szybkiego jego uruchomienia. 

D2.3. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 45311200-2. 

W ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach skupiających znaczną ilość osób bądź teŜ 

dostępnych dla petentów zaprojektowano oświetlenie awaryjne w formie opraw oświetleniowych 

wyposaŜonych w moduł zasilania awaryjnego z czasem autonomii pracy min. 60 minut. Instalacje do 

opraw z modułem zasilania awaryjnego wykonać przewodem typu YDYp 3x2,5mm2, YDYŜo 

3x2,5mm2 450/750V prowadząc dodatkową Ŝyłę począwszy od rozdzielnicy. 

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego zaprojektowano za pomocą opraw z piktogramami drogi 

ewakuacyjnej. Oprawy wyposaŜone są w moduł zasilania awaryjnego. 

Stosować wyłącznie oprawy posiadające certyfikację Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 

PrzeciwpoŜarowej. 

D2.4. Bariery poŜarowe. 

WyróŜnia się następujące strefy poŜarowe: 

- ciągi komunikacyjne – klatki schodowe; 

Przy realizacji przejść poszczególnych instalacji pomiędzy strefami ochrony ogniowej naleŜy stosować 

atestowane bariery ogniowe o wytrzymałości nie mniejszej niŜ wytrzymałość ogniowa ściany lub 

posadzki w której jest osadzona bariera. Przejścia poŜarowe oznaczyć tabliczkami informacyjnymi 

uwzględniającymi numer przepustu, rok wykonania oraz nazwę Wykonawcy. Przejścia poŜarowe 

powinny być wykonywane przez firmy specjalistyczne w tym zakresie lub przez pracowników 

posiadających stosowne szkolenie. 

D2.5. Ochrona od poraŜeń 45317000-2. 

W instalacji wewnętrznej zastosowano układ TN-S. Rozdział przewodu PEN na oddzielne N i PE w 

rozdzielnicy głównej niskiego napięcia (RGnn). Stosować oddzielne przewody PE i N w całej 

projektowanej instalacji odbiorczej. śyłę ochronna łączyć z zaciskiem ochronnym PE kaŜdego 

urządzenia elektrycznego. 

Jako dodatkowy środek ochrony przed dotykiem pośrednim stosować wyłączniki róŜnicowo-prądowe o 

prądzie róŜnicowym 30mA. 

Powykonawczo przed dopuszczeniem do ruchu sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej z 

formalnym potwierdzeniem protokołami pomiarowymi instalacji: rezystancji izolacji okablowania, 
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skuteczności ochrony podstawowej przez szybkie wyłączenie zasilania /impedancja pętli zwarcia/, 

skuteczności ochrony dodatkowej /działanie wyłączników róŜnicowoprądowych/; rezystancje uziemień. 

Pomiarów mogą dokonać osoby posiadające stosowne uprawnienia przy uŜyciu mierników z 

aktualnymi świadectwami wzorcowania. 

D2.6. Prefabrykacja i montaŜ rozdzielnic. 

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne zawarte w 

opracowaniu projektowym, a w szczególności: stopień ochrony, typ rozdzielnicy, wymiary zewnętrzne, 

sposób montaŜu( wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa), typ rozdzielnicy ze względu na 

napięcie robocze (średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa), sposób zasilania i odpływu 

(„od góry” lub „od dołu”), sposób mocowania wyposaŜenia w obudowie (płyty montaŜowe i osłonowe, 

elementy dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane wg wymagań normy PN-EN 

60439-2:2004), rodzaj materiału i kolor elementów elewacji, sposób zamykania przed dostępem osób 

nieuprawnionych, kompletność i prawidłowość opisów oraz tabliczek ostrzegawczych wewnątrz i na 

zewnątrz rozdzielnicy. 

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposaŜania w projektowaną aparaturę 

rozdzielczą muszą zostać zachowane równieŜ wszystkie wytyczne producentów podzespołów i 

aparatów składowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na poprawność montaŜu aparatury, 

zapewnienia wystarczającej przestrzeni do oddawania ciepła, poprawnego odprowadzenia gazów 

wydmuchowych z danego typu aparatury (np. ochronniki przepięciowe). 

NaleŜy uwzględnić wytyczne producenta obudów dotyczące sposobu łączenia szaf w zestawy, sposobu 

montaŜu/demontaŜu ścianek bocznych zastosowania zalecanych materiałów kotwiących i 

uszczelniających zestawy. 

Wszelkie zaczepy, uszy oraz wzmocnienia transportowe montować wyłącznie w wyznaczonych 

miejscach zgodnie z instrukcją. Na czas transportu zabezpieczyć obudowy przed porysowaniem czy 

uszkodzeniem, zadbać równieŜ o poprawną pozycję transportu ze względu na połoŜenie wewnętrzne 

aparatury rozdzielczej. Po dostarczeniu na obiekt przed podłączeniem i zasilaniem wykonać oględziny 

oraz wstępny pomiar kontrolny rezystancji wewnętrznej celem wykluczenia załączenia niesprawnej 

rozdzielnicy. 

Po montaŜu na obiekcie i podpięciu kabli zasilających od strony pierwotnej wyłącznika głównego 

wykonać znaczniki informujące o ewentualnym luzowaniu się zacisków. 

Wykonując montaŜ rozdzielnicy na obiekcie sprawdzić czy jest posadowiona w sposób 

uniemoŜliwiający przewrócenie czy odpadnięcie od ściany. Obudowę zakotwić stosując odpowiednie 

materiały montaŜowe przeznaczone do podłoŜa na jakim następuje montaŜ (zabetonowanie, kołki 

stalowe/rozporowe do betonu, kołki motylkowe lub wkręty samogwintujące do montaŜu na płytach 

g/k -montaŜ wyłącznie do profili konstrukcyjnych). 

Wszystkie elementy mocowań muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczenia do uŜycia w 

budownictwie. 
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D2.7. Instalacja odgromowa 45312311-0. 

Zwody poziome na dachu wykonać drutem DFe/Zn Φ 8mm instalowanym w formie systemowych 

zwodów wysokich. Obiekt posiada istniejącą instalację odgromową a wykonywany zakres dotyczy 

wyłącznie rozszerzenia o nowe elementy. Całość instalacji ma zapewnić galwaniczną ciągłość 

połączenia począwszy od dachu po najniŜszą kondygnację podziemną. Miejsca łączeń i spawów 

zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Mocowanie zwodów poziomych będzie wykonywane za pomocą uchwytów dystansowych na dachu  

budynku. 

Po wykonaniu rozbudowy instalacji wstępnie weryfikować pomiarem ciągłość przewodów 

odprowadzających a przy realizacji końcowych pomiarów odbiorczych wystawić stosowny protokół. 

D2.8. Instalacja połączeń wyrównawczych 45311100-1. 

W budynku zaprojektowano instalację połączeń wyrównawczych celem wyrównania ewentualnych 

róŜnic potencjałów. 

Do głównej szyny wyrównawczej GSU naleŜy dołączyć taśmą FeZn 25x4mm lub innym asortymentem 

dobranym z uwzględnieniem ewentualnego naraŜenia na uszkodzenia mechaniczne: 

- elementy konstrukcyjne 

- większe masy metalowe ( w tym ewentualne urządzenia technologiczne) 

- punkty PE rozdzielnic NN 

- rurociągi z mediami 

- instalację wentylacji  

- stalowe korytka instalacyjne  

- wszystkie inne stalowe instalacje, w które wyposaŜony zostanie obiekt. 

D2.9. Wskazówki do odbioru instalacji. 

Odbioru instalacji elektrycznych dokonuje komisja powołana po zgłoszeniu przez Wykonawcę. 

Prace odbiorowe przy instalacjach polegają na weryfikacji wykonania pełnego zakresu robót 

budowlanych związanych z instalacjami, zamontowaniem osprzętu elektrycznego, urządzeń 

elektrycznych, opraw oświetleniowych, wykonania zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

pomiarów i dokumentacji powykonawczej w tym: 

a) Jakości i kompletność wykonanych robót; 

b) Dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy; 

c) Zapisy dziennika budowy wraz z protokołami dodatkowymi w tym konieczności i robót 

zanikowych; 

d) Protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 

oprzewodowania; 

e) Protokóły z wykonanych pomiarów powykonawczych w tym rezystancji izolacji instalacji 

elektrycznej  oraz ciągłości przewodów ochronnych, impedancji pętli zwarcia, rezystancji 
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uziemień oraz działania urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych. Porównać wyniki 

pomiarów (eksploatacyjnych i testów) z wymaganymi z projektu oraz obowiązujących 

przepisów. 

f) Certyfikatów i atestów na zabudowane urządzenia i wyroby; 

g) Dokumentacje techniczno- ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń 

elektrycznych; 

h) Prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz osprzętu w 

dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania; 

i) Prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych; 

j) Prawidłowości zabudowy urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych; 

k) Spełnienia dodatkowych zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wprowadzonych do 

dokumentacji technicznej.  

l) Prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji. 

Komisja sprawdzi równieŜ czy zostały spełnione warunki udzielenia gwarancji producenta na 

wykonana instalację. Wykonawca przekaŜe oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z projektem, 

zasadami sztuki i Polskimi Normami. 

D2.9.1. Dokumentacja powykonawcza. 

Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlać rzeczywisty stan instalacji wykonanej w trakcie 

prac instalacyjnych. 

Powinna zawierać cześć opisową, rysunkową oraz wszelkie oświadczenia osób funkcyjnych, protokoły 

pomiarowo-odbiorcze, karty gwarancyjne, instrukcje urządzeń itp. 

Po wykonaniu instalacji naleŜy dokonać pomiarów rezystancji izolacji wszystkich obwodów, 

skuteczności ochrony od poraŜeń. Wyniki pomiarów umieścić w protokołach pomiarowych. 

D2.9.2. Szczegółowa zawartość Dokumentacji powykonawczej. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

• Oświadczenie kierownika robót o poprawności wykonania prac zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, wiedzą techniczną oraz Projektem Budowlanym/Wykonawczym. 

• Dokumenty formalne kierownika robót: Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego; 

PrzynaleŜność do Izby InŜynierów. 

• Dokumentacja rysunkowa w pełnym zakresie prowadzonych prac: 

• Rzuty poziome instalacji (uziemienia i wyrównania potencjału, odgromowej, siłowej, 

oświetleniowej, sterowniczej, instalacji teletechnicznych i niskoprądowych itp.) 

• Schematy rozdzielnic, widoki aparatury i elewacji; 

• Schematy sterownicze; 

• Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót potwierdzona przez geodetę uprawnionego; 

• Pomiary odbiorcze instalacji w zakresie: 

Rezystancja izolacji okablowania zewnętrznego; 
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Skuteczność ochrony podstawowej przez szybkie wyłączenie zasilania /impedancja pętli 

zwarcia/; 

Skuteczność ochrony dodatkowej /działanie wyłączników róŜnicowoprądowych itp./; 

Pomiary natęŜenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego; 

Pomiary natęŜenia oświetlenia na stanowiskach pracy /jeśli było to zawarte w zakresie robót/; 

Pomiar rezystancji izolacji wewnętrznej prefabrykowanych rozdzielnic oraz próby napięciowe; 

Deklaracja zgodności na prefabrykowane rozdzielnice; 

Rezystancja uziemienia; 

Metryka instalacji odgromowej obiektu; 

Ciągłość połączeń wyrównania potencjału; 

Protokół ze sprawdzenia działania układu samoczynnego załączania rezerwy /SZR/; 

Stosowne protokoły pomiarowe dla instalacji niskoprądowych; 

Pomiary i próby transformatorów; 

Dla instalacji o napięciu wyŜszym niŜ 1kV Protokół pomiaru napięcia raŜenia; 

Stosowne protokoły pomiarowe dla realizowanych instalacji a nie wymienionych powyŜej /np. 

Pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian/; 

• Wszelkie protokoły pomiarowe powinny być podpisane przez dwie osoby: Pomiar wykonał 

/świadectwo kwalifikacji E/, oraz Pomiar nadzorował /świadectwo kwalifikacji D/; 

• Kopie uprawnień pomiarowych osób wykonujących pomiary; 

• Kopie świadectw wzorcowania mierników uŜytych do wykonania pomiarów; 

• Oświadczenie kierownika robót o poprawności działania głównych wyłączników prądu na 

obiekcie, poparte protokołem sprawdzenia. 

• Instrukcja Eksploatacji Obiektu/ w zakresie instalacji elektroenergetycznych/; 

• Atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na wszystkie zainstalowane materiały i urządzenia; 

• Świadectwa legalizacji wszelkich materiałów i urządzeń wymagających wzorcowania; 

• Instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń, DTR; 

• Kopie protokołów ze szkolenia obsługi uŜytkownika; 

• We wszystkich dokumentach obejmujących grupy materiałowe naleŜy jednoznacznie 

zaznaczyć typ urządzenia którego dotyczą w danym przypadku (np. przez podkreślenie); 

• Kopie uzgodnień z Zakładem Energetycznym i innymi podmiotami niezbędnymi do realizacji 

inwestycji. 

• Kopie protokołów wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego o dopuszczeniu urządzeń do 

eksploatacji; 

• Oryginały gwarancji producentów i dostawców asortymentu naleŜy zebrać w osobnym 

segregatorze. 

• Wszystkie dokumenty składowe dokumentacji: rysunki, atesty, certyfikaty itp. winny być 

opracowane w języku polskim. 
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• Wszystkie dokumenty składowe dokumentacji: rysunki, atesty, certyfikaty itp. naleŜy opisać 

treścią „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”. 

• Wszystkie dokumenty składowe dokumentacji: rysunki, atesty, certyfikaty itp. winny być 

podpisane oraz ostemplowane przez kierownika robót. 

• Wszystkie atesty i certyfikaty na zainstalowane materiały winny być opisane treścią: 

„Zainstalowano na obiekcie: Zespołu Ognisk Wychowawczych w Warszawie”; 

• Pierwszą stronę powinien stanowić spis treści obejmujący swą zawartością szczegółowo 

wszystkie dokumenty wchodzące w skład kompletu (z nazwami poszczególnych dokumentów 

włącznie). 

• Dokumentację naleŜy przygotować w ilościach zgodnych z podpisanym kontraktem /lecz nie 

mniejszej niŜ 3kpl wersji papierowej i 1kpl elektronicznie/; 

D2.10. Kontrola jakości robót. 

Warunki ogólne kontroli jakości robót opisano w części ogólnej ST. 

D2.11. Odbiory robót. 

Ogólne warunki odbioru robót opisano w części ogólnej ST. 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu prób rozruchowych i ma na celu 

stwierdzenie czy instalacje zostały wykonane zgodnie z projektem i nadają się do eksploatacji. 

Kierownik budowy (robót) powiadamia Inwestora o zawiadamia o zakończeniu robót na budowie i 

gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy. 

D2.12. Zobowiązania Wykonawcy po zakończeniu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, po odbiorze końcowym, obecność wykwalifikowanego 

pracownika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt 

i urządzenia instalacji. Ze szkolenia eksploatacyjnego przedstawicieli Inwestora i UŜytkownika naleŜy 

sporządzić protokół potwierdzający jego odbycie który jest załącznikiem do dokumentacji 

powykonawczej. 

D2.13. Podstawy płatności.  

Warunki płatności opisano w części ogólnej. 

Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy pomiędzy Stronami. 
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D3. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 
zagospodarowania działki lub terenu. 

2. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy 
we wnętrzach. 

3. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2. Miejsca pracy na zewnątrz. 
PN-EN 12464-2:2008 
PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009 
PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010 

4. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne. 

5. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem. 

6. PN-EN 62305-3:2008 Ochrona odgromowa. Część 3.Uszdzenia fizyczne obiektów i zagroŜenia 
Ŝycia. 

7. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach. 

8. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŜszym od 
1 kV. 

9. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

10. PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

11. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

12. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

13. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

14. PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 1: Środki 
ochrony dotyczą bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień. 

15. PN-HD 60364-1:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

16. PN-HD 60364-4-nnn: PN-IEC 60364-4-nnn: Instalacje elektryczne. Zapewnienie 
bezpieczeństwa w obiektach budowlanych. 

17. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie. 

18. PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja Ŝył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
sznurowych. 


