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SST — Roboty w zakresie przygotowania terenu patb e
Zbiornik wody do celéw pgarowych

1. Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjichrecznej /SST/ &
wymagania dotycce realizacji robot budowlanych (wykonania i odhbiarobot)
przewidzianych do wykonania zbiornika wody do celpatarowych przy budynku
Osrodka Gorskiego ,,KORDON” w Sopotni Wielkiej na .d5257. Szczegotowa
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocnicpyry realizacji i odbiorze
robét zwiazanych z przygotowaniem terenu.

2. Zakres stosowania specyfikacii.
Niniejsza SST jest dokumentem pomocniczym przyizagji i odbiorze robot
zZwiazanych z przygotowaniem terenu zadania dkreego w pkt 1.

3. Zakres robot objetych specyfikaci.

Roboty budowlane obejmujwykonanie nagpujacych robét stanowcych
prace przygotowawcze przed przyseniem do wykonywania robot ziemnych:

— wykonanie obiektéw zagospodarowania placu budowyw aszczegoélnéci:
wybudowanie  drég tymczasowych, zaplecza techniaznegzaplecza
administracyjno-socjalnego, doprowadzenia i roz@aeenia energii elektrycznej i
wody,

— sprawdzenie zgoddoi z projektem lokalizacji uedzehr i przebiegu sieci
podziemnych i nadziemnych,

— przeniesienie i przekenie z terenu danej budowy poza jejgtbtakich uradzea
nadziemnych jak: przewody kablowe, stupy linii fel@cznych i energetycznych
lub podziemnych, jak rurogii wodochgowe, kanalizacyjne, instalacji cieplnych
itp., ktére przeszkadzabeda w wykonywaniu robét ziemnych lub w pdiejszej
eksploatacji obiektu,

— wyciecie drzew, krzewOw i usuggie innej rélinnosci oraz usunicie warstwy
ziemi rcglinnej, a take wykarczowanie pni oraz ich usgoie poza olgb
przysztych roboét ziemnych,

— rozbiérke istniepcych obiektéw budowlanych oraz usemie ogrodzé wraz z
oczyszczeniem (usugdiem) danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpad
znajdupcych s¢ w obrbie placu budowy,

— zasypanie dotéw,

— zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi,

— jesli zachodzi konieczni, obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych,

— spulchnienie gruntéw spoistych,

— wytyczenie projektowych obiektow w terenie.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SSTaszgodne z obowzujacymi
Polskimi Normami i Ogéla Specyfikacy Techniczia (pkt 1.5.).

5. Ogb6lne wymagania dotyczce robot.

5.1. Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budawtymczasowych obiektow.
Zagospodarowanie terenu budowy wraz z bugddymczasowych obiektow
nastpuje po przejciu przez Kierownika Budowy od inwestora terenu dowg wraz
ze znajdujcymi sk na nim obiektami budowlanymi, wdzeniami technicznymi i
stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlgg@ani ochronie elementami
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srodowiska przyrodniczego i kulturowego. Teren paein zostd odpowiednio

zabezpieczony, a w widocznym miejscu nmgleumieici¢ tablicg informacyjr

zawierajca:

— okreslenie rodzaju budowy lub rozbiorki,

— adres budowy lub rozbiorki,

— o0znaczenie inwestora i wykonawcy robot, z ich aaimés telefonami,

— imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonoverwnika Budowy, robot,
projektanta oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- telefony alarmowe.

Powyzszy wymoég nie dotyczy budowy obiektow saych obronnéci i
bezpieczastwu pastwa oraz obiektow liniowych.

Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowarnens terenie budowy na czas
uzytkowania w okresie krotszym od ich trw&totechnicznej. Przewidziang szgsto
do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiorkiogyl to by takze obiekty
budowlane niepatzone trwale z gruntem, jak barakowozy lub obidddptenerowe,
wykorzystywane przez okres budowy i&foe jako jej zaplecze.

5.2. Wykonanie przyhczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby

budowy.

Wykonanie przyiczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzdaglowy
realizowane & z reguty przed przyspieniem do wiéciwej budowy obiektu, ktory
przez prawo budowlane jest zdefiniowany jako bud&yheb budowla wraz z
instalacjami i urzdzeniami technicznymi.

Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci jeshosaone na map
zasadnicz lub jej kopk.

Po zrealizowaniu projektu przeprowadzae gjeodezyja inwentaryzagj
powykonawca i sporadza s¢ zwiazars z tym dokumentagj

Wykonawca (geodeta uprawniony) dokonuje wpisu veidaiku budowy.

Rozpoczcie dostaw energii, wody, ciepta lub gazu na pdtyzeudowy mae
nastpi¢ jedynie po okazaniu pozwolenia na buddub zgtoszenia.

W ramach prac przygotowawczych do rozpmta budowy inwestor ma
obowiazek zawiadomienia o terminie rozpgca robot budowlanych, co najmniej 7
dni naprzéd, organu administracji architektonichuglowlanej i nadzoru
budowlanego stosownie do ich wéavosci miejscowej | rzeczowej oraz
sprawuacego nadzér nad budawrojektanta.

Do powyzszego zgtoszenia powinny dgofaczone na gmie:

1. oswiadczenie Kierownika Budowy lub robét o pragiu kierownictwa budowy i o
sporadzeniu planu bezpieciastwa i ochrony zdrowia,

2. oswiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o jpcay obowinzkow, o ile
zostat ustanowiony (w obu przypadkach musy¢ dolaczone zéwiadczenia z
okreslonym terminem wa2nosci wydane przez wikgiwa izbe samorzdu
zawodowego o wpisie ww. 0séb nadisztonkow tej izby),

3. informacja zawieraca dane zawarte w ogtoszeniu na tablicy informagyjn
umieszczonej na budowie.

Kierownik Budowy powinien otrzyma dziennik budowy i dokorgaw nim
wpisu 0sob, ktérym zostaly powierzone kierownictwadzor i kontrola techniczna
robo6t budowlanych. Przggie tych funkcji zainteresowani potwierdzgodpisem.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich adzex podziemnych i nadziemnych
powinny by wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki orgaryjne, w
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uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub dsieielami, do ktorych te
urzadzenia nalgs.
5.3. Wykonanie niwelacji terenu.

Przez pagcie "wykonanie niwelacji terenu” nale rozumie szereg czynrigi
technicznych zmierzagych do uzyskania takiej konfiguracji miejsca przmzzonego
pod budow, jaka wynika z projektu budowy, a takczynnéci pomiarowe majce na
celu osigniecie zamierzonych parametrow wys@kmwych terenu.

Przepisy prawa nie nakazaujokonywania wpiséw w dzienniku budowy ra t
okoliczna¢.

5.4. Karczowanie drzew, krzewow oraz usuwanie inngpslinnosci.

Karczowanie drzew o waro opalowej zaleca si wykonywa sprztem
mechanicznym, a gdy jest to nlisve — metod wywracania rosgcych drzew.
Karczowanie drzew oraz pni po drzewadigtych powinno by wykonywane w
okresach, w ktorych grunt jest niezamaepni

Usunkcie darniny i ziemi rélinnej powinno by dokonane w granicach
wyznaczonej budowli z dodaniem po okoto 1,0 m padkastronie.

W przypadku, gdy darnina ma dywykorzystana w pfiejszym czasie,
powinna by zdejmowana ptatami o wymiarach od 0,20 x 0,30 n0@% — 0,35 m,
grubaici 5 — 10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoBb@n, grubéci 5 — 10
cm. Zaleca si zdjeta darnirg skladow& przez utaenie jej na gruncie rodzimym i
dobrze § docis¢ do gruntu. Przy ditszym jej skladowaniu i wyspieniu porostu
traw, trawy naley kosic dwa razy do roku. Zeli nie ma takich mdiwosci, darnirg
nalezy sktadowa w pryzmach o szerokoi okoto 1,0 m i wysoksxi do 0,60 m.

W porze rozwoju rélin darnirg naleey magazynowéa w warstwach traw do
gruntu, jednak nie dhej niz przez cztery tygodnie. W pozostatych okresach naku
stosach, w ktorych darnina jest zbma trawg do trawy.

Ziemia rglinna powinna by zgarngta w pryzmy i wykorzystana do
pdézniejszego umocnienia skarp lub plantowania warstigrzchniej terenu budowy
po wykonaniu robot. Zgarniania ziemishonej nie naley wykonywa podczas
duzych lub dhugotrwatych opadéw, gdy przewidziana dmrniania warstwa ziemi
jest mokra. Zebran ziemk roslinng nalezy przechowywéa w mazliwie duzych
pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczemegmi rodzajami materiatow
oraz przed najazaniem na pryzmy pojazdow wywolgym zmiany strukturalne
zebranej ziemi rdinne;.

5.5. Roboty rozbiérkowe.

Wykonanie robdt - prace rozbidrkowe wykonywaccznie, w przypadku
zauwaenia reliktdw historycznych npsladéw przemurow@a lub wymalowa
wewrgtrznych, elementéw gzymsow lub przedmiotéw o chianale zabytkowym (np.
przy demontaach posadzek) - nafg wstrzyma& prace i wezwé projektanta oraz
zawiadomé stwzby konserwatorskie i Inspektora Nadzoru. Przy rgigieh
rozbiorkach konstrukcyjnych nate bezwzgédnie przestrzedgaprzepisow BHP i
wykona stosowne zabezpieczenia.

5.6. Usuwanie kamieni i gruzu.
Usuwanie kamieni zaleggych na terenie robo6t ziemnych powinno¢by
dokonane, gdy jest to konieczne ze wdgl na bezpieczstwo robot.
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Usuwanie kamieni o dych wymiarach lub resztek fundamentoéw budowli,
ktére utrudniag wykonywanie wykopow, mae by dokonywane za pomaenaszyn.

Jezeli na terenie przysztych robot ziemnych znajdigezgvatowisko gruzu lub
innych odpaddéw, to powinno byono usunjte z miejsca wykonywania robot
ziemnych, jeeli stanowizrodto zagraenia lub jeeli nie jest wskazane wykorzystanie
tego rodzaju odpaddéw na placu budowy.

5.7. Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie.

Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudawageodezyjnej
inwentaryzacji podlegajobiekty budowlane wymagaje pozwolenia na budeawa
takze przyhcza do budynkéw: elektroenergetyczne, woglgoive, gazowe, cieplne i
telekomunikacyjne.

Do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektuzebbwhzany zgodnie z
artykutem 22 Prawa budowlanego Kierownik Budowy.zparzdzenie Ministra
Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21teda 1995 r.
(Dz.U.1995.25.133), w sprawie rodzaju i zakresu aopwa geodezyjno-
kartograficznych oraz czynia geodezyjnych obowtzujacych w budownictwie
okresla warunki, jakim powinny odpowiadapowyzsze opracowania i czynfm
dokonywane podczas projektowania, budowy, remontutrzymywania obiektow
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwole@idndovg.

Podstawowym warunkiem jest wymog, aby wszystkie aopwania i
czynndgci objgte tym rozporzdzeniem wykonywaly osoby posiadeg uprawnienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynjid@ z Ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 19§Dz.U.2015.520 j.t.).

Geodezyjne wytyczenie obiektéw budowlanych w texestizy usytuowaniu
tych obiektow zgodnie z projektem budowlanym, a zezegolnéci zachowaniu
przewidzianego w projekcie pdenia wyznaczonych obiektéw wazglem obiektow
juz istniepcych i wznoszonych oraz granic nieruchadgioW terenie wytycza sii
utrwala na gruncie takie elementy, jak:

— gtéwne osie obiektéw budowlanych i podziemnych,
— charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,
— state punkty wysokiaciowe - repery.

Geodeta potwierdza wykonanie niniejszych prac gegdgch wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca powinien posi@daprawnienia zawodowe w
zakresie: geodezyjne pomiary  sytuacyjno-wysclamwve, realizacyjne i
inwentaryzacyjne. Nadawaney ®ne obecnie przez Glownego Geedétraju na
podstawie Rozporzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003v sprawie
uprawniéx zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wytyczanie konturéw obiektow budowlanych w terenjgolega na
wyznaczaniu i trwatym oznaczeniu na gruncie wszghtkcharakterystycznych
punktow i osi geometrycznych. W zateici od stopnia wymaganej doktaditd
wytyczenia obiektu zywa Sk rdznego sprgtu mierniczego. Sposoby wytyczania i
utrwalania zarysow obiektow budowlanych na grungjerdzne, w zalenosci od
rodzaju budowli oraz od sposobu jej wykonania. Rggtszymi metodami utrwalania
pomiaréw geodezyjnych w terenig s
— o0znaczenie punktow charakterystycznych przez pabkuoe,

— zaznaczenie osi geometrycznych budowli mgtad/ drutowych,
— zaznaczenie metadgraficzry charakterystycznych elementéw na istgggh
obiektach budowlanych.
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Przy wszystkich tych metodach pataé nalezy o umieszczeniu znakow
charakterystycznych punktow lub przebiegu osi wegtifci co najmniej 0,5 m poza
krawgdziami skarp wykopu, starg sk umocné je tak, aby nie mogly ulec
odchyleniom w czasie robo6t. Do wyznaczania osg¢dzy przeciwlegtymi tawami
uzywa sk jedynie dobrze nagtego cienkiego drutu stalowego (nie wolnoywaé
sznurow lub zytek). Do wyznaczania punktow przecia osi na gruncie lub
elementach konstrukcjizywa sk pionow geodezyjnych.

Oprocz wyznaczenia patenia obiektu budowlanego w terenie rgle
wyznaczy jego poziom posadowienia, w stosunku do ktéregda bodmierzane
wszystkie elementy wysokoiowe budowli. Poziom odniesienia utrwalag sna
reperach. Repery umocowujes $0za obgbem prowadzonych rob6t w miejscach
nienaraonych na osiadanie, takich jagiany sisiednich obiektow, stupy instalacyjne,
specjalnie przygotowywane elementy drewniane lutorimve wkopane w ziemi
albo zabetonowane nachbkas¢ wicksza od gkbokcsci przemarzania. Nie wolno
reperow umieszczana drzewach. Z wykonaniem prac pomiarowych powibpa
sporadzona dokumentacja geodezyjna w formie szkicu. (Stktzenia powinien
zawierd:

— punkty terenowej osnowy geodezyjnej,

— punkty charakterystyczne obrysu obiektuzadanym poziomie,

— miary czotowe miedzy poszczegdlnymi punktami,

— miary niezledne do zlokalizowania wszystkich punktéw gtéwnydtiektu,

— rozmieszczanie reperow roboczych i ich wysa@koodniesione do poziomu
zerowego obiektu i do uktadu wysaktowego, w jakim zostata wykonana mapa
do celow projektowych.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie obiektu i
wyznaczenie wysokoi wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawev
wytyczeniu i wyznaczeniu robaot, §e wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru,
zostam poprawione przez Wykonawma wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokd przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialkm za ich doktadn<t.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geedei odpowiednim wymiarze
godzin, ktory w razie potrzeby ctizie shiyt pomoa Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji iedmych wyznaczonych przez
Wykonawe.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zadnej przez geodetbedzie
zabezpieczona przez WykonawdV przypadku uszkodzenia lub usgsia punktow
przez personel Wykonawcy, zosiaonme zataone ponownie na jego koszt, rowhie
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagagh usungcia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich ustiaii bedzie zobowizany do
przeniesienia tych punktéw.

5.8. Materiaty.

Bale iglaste, deski iglaste, drewno na stemplemkyaciesielskie, gwadzie,
acetylen techniczny, tlen techniczny.

Materiaty dostarczane na plac budowy powinny bgbierane pod wzgllem
jakosciowym i ilosciowym.
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5.9. Sprat.

Sprzarka powietrzna, zestaw spawalniczy, lina stalowkpparka
jednonaczyniowa, spycharka asienicowa, zrywarka przyczepna, fadowarka
jednonaczyniowa.

5.10. Transport.

Reczny i samochodem samowytadowczym.

Przecaganie niezabezpieczonych w odpowiedni sposob kakgirlub ich
scalanych elementéw oraz maszyn iadzen po podiau jest zabronione.

5.11. Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletoio wykonanych robét oraz sprawdzeniu
braku zagreen dla zdrowia lubzycia ludzi na miejscu budowy.

5.12. Jednostki obmiaru.
- m? — powierzchnia pokiydachowych, stropéw, posadzégian,
- sztuka - konstrukcja stalowa,
- m® — objtos¢ gruzu,
- kg - transportu konstrukcji stalowej.

5.13. Odbidr robot
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie papis dzienniku budowy.

5.14. Podstawa ptatnéci.
Wedtug kontraktu.
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