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przebudowa-przedm.._1.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 ROZBIÓRKI I WYBURZENIA 0,00

1.1 Piwnica – wyburzenia i rozbiórki wewnętrzne 0,00
1.1.1 Demontaż okien i drzwi 0,00
1.1.2 Zdjęcie okładzin podłogowych i ściennych 0,00
1.1.3 Demontaż el. Instalacji – piwnica 0,00

1.2 Parter – wyburzenia i rozbiórki wewnętrzne 0,00
1.2.1 Wyburzanie ścian 0,00
1.2.2 Demontaż okien i drzwi 0,00
1.2.3 Demontaż instalacji co i sanitarnych 0,00
1.2.4 Zdjęcie okładzin podłogowych i ściennych 0,00
1.2.5 Rozbiórka schodów betonowych 0,00
1.2.6 Demontaż el. Instalacji – parter 0,00

1.3 Piętro – wyburzenia i rozbiórki wewnętrzne 0,00
1.3.1 Wyburzanie ścian 0,00
1.3.2 Demontaż okien i drzwi 0,00
1.3.3 Demontaż instalacji co i sanitarnych 0,00
1.3.4 Zdjęcie okładzin podłogowych i ściennych 0,00
1.3.5 Demontaż el. Instalacji – piętro 0,00

1.4 Dach – wyburzenia i rozbiórki 0,00
1.4.1 poszycie dachowe 0,00

1.5 Elewacje – wyburzenia i rozbiórki na zewnątrz budynku 0,00
1.5.1 Rozbiórki elementów elewacji i otoczenia budynku 0,00

1.6 Wywiezienie gruzu-utylizacja 0,00
2 PRACE MURARSKIE 0,00

2.1 Parter 0,00
2.2 Piętro 0,00

3 ROBOTY ZIEMNE 0,00
3.1 Wykopy pod fundamenty tarasów 0,00

4 KONSTRUKCJE – ŁAWY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE 0,00
4.1 Taras 1 i 2 oraz dobudowa 0,00

4.1.1 Dobudowa ławy i ściany fundamentowe 0,00
4.2 Taras 1 i 2 0,00
4.3 TARAS 4 i fundament szybu windowego 0,00

4.3.1 Fundamenty tarasu 4 (z wentylatornią) i pod szyb windowy 0,00
4.4 Balkony 1 i 2 (fundamenty) 0,00

4.4.1 Fundament balkonów 0,00
4.5 Konstrukcja szybu windowego 0,00
4.6 Nadproża 0,00
4.7 Otwory dachowe 0,00
4.8 Konstrukcje z drewna klejonego 0,00

4.8.1 Dobudowa  z drewna klejonego 0,00
4.8.2 Zabudowy balkonów 0,00

4.9 Schody wewnętrzne 0,00
4.10 Stal zbrojeniowa dla fundamentów i ścian fundamentowych 0,00

5 WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 0,00
5.1 Piwnica 0,00

5.1.1 wykończenie sufitów i ścian wewnętrznych z ościeżami 0,00
5.2 Parter 0,00

5.2.1 wykończenie sufitów i ścian wewnętrznych z ościeżami 0,00
5.3 Piętro 0,00

5.3.1 wykończenie sufitów i ścian wewnętrznych z ościeżami 0,00
6 POSADZKI 0,00

6.1 Piwnica 0,00
6.1.1 posadzki wewnętrzne (przygotowanie i układanie) 0,00

6.2 Parter 0,00
6.2.1 posadzki wewnętrzne (przygotowanie i układanie) 0,00
6.2.2 Piętro 0,00

6.2.2.1 posadzki wewnętrzne (przygotowanie i układanie) 0,00
7 STOLARKA I ŚLUSARKA WEWNĘTRZNA 0,00

7.1 Drzwi wewnętrzne drewniane 0,00
7.2 Ścianki i drzwi szklane wewnętrzne 0,00

8 OKNA I DRZWI 0,00
8.1 Okna typu Integral (drewniano-aluminiowe) okna wystające poza lico elewacji 0,00
8.2 Okna typu Integral (drewniano-aluminiowe)

okna ze zlicowaną szybą zewnętrzną – montaż standardowy
0,00

8.3 Okna drewniane (TYPU IV 68 New Line lub równorzędne)współczynnik przenikania ciepła
Min. Uw -1,3 W/m2K

0,00

8.4 Drzwi zewnętrzne drewniano-aluminiowe od wewnątrz 
fornirowane - dąb

0,00

8.5 Parapety zewnętrzne i wewnętrzne 0,00
9 ELEWACJE I IZOLACJE ZEWNĘTRZNE – ŚCIANY / PRZESŁONY 0,00
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przebudowa-przedm.._1.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
9.1 Izolacje termiczne ścian zewnętrznych 0,00
9.2 Elewacje z płytek betonowych 0,00
9.3 Panele elewacyjne drewniane 0,00
9.4 Rusztowania 0,00
10 IZOLACJE FUNDAMENTÓW 0,00

10.1 Osuszanie fundamentów istniejących 0,00
10.2 Izolacja ścian fundamentowych 0,00
10.3 Opaska wokół budynku 0,00

11 TARASY, BALKONY I BALUSTRADY 0,00
11.1 Tarasy 0,00
11.2 Balkony i balustrady 0,00

12 DACH, ŚWIETLIKI 0,00
12.1 Stropodach podnoszony na konstr. drewnianej 0,00
12.2 Stropodach pełny 0,00
12.3 Kominy 0,00
12.4 Okna dachowe/świetliki/wyłazy dachowe 0,00

13 Obróbki blacharskie i rynny 0,00
13.1 OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHY I ŚCIAN ATTYKOWYCH 0,00
13.2 Rynny i rury spustowe 0,00

14 WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK I TOALET 0,00
14.1 POM. 0.2.07 Toaleta 0,00
14.2 POM. 0.2.06 Toaleta dla niepełnosprawnych 0,00
14.3 POM. 0.5.03 Toaleta dla chłopców 0,00
14.4 POM. 0.3.10 Toaleta dla pracowników 0,00
14.5 POM. 1.2.07 Toaleta dla niepełnosprawnych 0,00
14.6 POM. 1.3.05 Toaleta dla pracowników 0,00
14.7 POM. 1.5.01 Toaleta dla chłopców 0,00

15 DŹWIG(WINDA) 0,00
16 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 0,00

16.1 Zabezpieczenie budowy 0,00
16.2 Zagospodarowanie budowy 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przebudowa-przedm.._1.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111100-9 ROZBIÓRKI I WYBURZENIA

1.1 45111100-9 Piwnica – wyburzenia i rozbiórki wewnętrzne
1.1.1 45262500-6 Demontaż okien i drzwi

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-05

Rozbiórka drzwi zewnętrznych  150/220 m2

1,50*2,20*1 m2 3,300
RAZEM 3,300

2
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-04

J.w. lecz drzwi wewnętrznych 70,80,90/200 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.2 45410000-
4,45432100-5

Zdjęcie okładzin podłogowych i ściennych

3
d.1.
1.2

KNR 4-01
0811-07

Skucie gresu/terakoty podłogowej i warstw pośrednich do poziomu lastryko/szlich-
ty

m2

16,0 m2 16,000
RAZEM 16,000

4
d.1.
1.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o gr.
1,5-2,0 cm

m2

48,0 m2 48,000
RAZEM 48,000

1.1.3 45332200-
5,45315700-5

Demontaż el. Instalacji – piwnica

5
d.1.
1.3

kalkulacja in-
dywidualna

Likwidacja pionów kanalizacyjnych kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.
1.3

kalkulacja in-
dywidualna

Likwidacja pionów  c.o. kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.
1.3

kalkulacja in-
dywidualna

Likwidacja węzła cw-zw kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.
1.3

kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem (szacunkowo ok 250 pktów el) kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.
1.3

kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż oświetlenia  (szacunkowo ok. 3szt) kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 45111100-9 Parter – wyburzenia i rozbiórki wewnętrzne
1.2.1 45262500-6 Wyburzanie ścian

10
d.1.
2.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian zewnętrznych gr. 38 cm (zawiera poszerzenie i  wybicie otwo-
rów okiennych i drzwiowych)

m3

156,0*0,38 m3 59,280
RAZEM 59,280

11
d.1.
2.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian zewnętrznych gr. ok 25-40 cm (zawiera poszerzenie i  wybicie
otworów okiennych i drzwiowych)

m3

113,40*0,325 m3 36,855
RAZEM 36,855

12
d.1.
2.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian działowych o gr.15-20 cm m3

183,60*0,175 m3 32,130
RAZEM 32,130

1.2.2 45262500-6 Demontaż okien i drzwi
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przebudowa-przedm.._1.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.
2.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie drzwi wewnętrznych 70,80,90/200 szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

14
d.1.
2.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie drzwi zewnętrznych  150/220 m2

1,50*2,20*2 m2 6,600
RAZEM 6,600

15
d.1.
2.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru okien drewnianych m2

0,90*1,40*2+1,0*1,40*6+2,25*1,40*11+2,83*1,40*3+3,70*1,40*1 m2 62,636
RAZEM 62,636

16
d.1.
2.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru parapetów stalowych wewnetrznych i zewnętrznych m

(0,90*2+1,0*6+2,25*11+2,83*3+3,70*1)*2 m 89,480
RAZEM 89,480

1.2.3 45332200-5 Demontaż instalacji co i sanitarnych
17

d.1.
2.3

KNR 4-02
0235-06 +
KNR 4-02
0132-01

Demontaż zlewów i umywalek wraz z armaturą kpl.

10,0 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

18
d.1.
2.3

KNR 4-02
0235-08

Demontaż wc wraz z osprzętem kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

19
d.1.
2.3

KNR 0-35
0123-01

Demontaż kabin prysznicowych kpl.

3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

20
d.1.
2.3

kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż mebli i sprzętu – kuchnie kpl.

2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.1.
2.3

KNR 4-02
0520-02

Demontaż grzejników żeliwnych kpl.

27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000

1.2.4 45410000-
4,45432100-5

Zdjęcie okładzin podłogowych i ściennych

22
d.1.
2.4

KNR 4-01
0818-05

Zdjęcie wykładziny podłogowej i warstw pośrednich do poziomu lastryko m2

464,0 m2 464,000
RAZEM 464,000

23
d.1.
2.4

KNR 4-01
0811-07

Skucie gresu/terakoty podłogowej i warstw pośrednich do poziomu lastryko/szlich-
ty

m2

116,0 m2 116,000
RAZEM 116,000

24
d.1.
2.4

KNR 4-01
0819-15

Skucie glazury na ścianach i tynków m2

140,0 m2 140,000
RAZEM 140,000

25
d.1.
2.4

KNR 4-01
0701-05

Skuwanie tynków cem.-wap gr. ok. 1,5- 2 cm m2

1920,0 m2 1 920,000
RAZEM 1 920,000

1.2.5 45262300-4 Rozbiórka schodów betonowych
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przebudowa-przedm.._1.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26

d.1.
2.5

KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody
żelbetowe obłożone lastrykiem

m3

<wschodnie>0,16*0,285*1,20*19 m3 1,040
<zachodnie>0,16*0,285*1,20*19 m3 1,040

RAZEM 2,080
27

d.1.
2.5

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad stalowych schodowych m

7,0+7,0 m 14,000
RAZEM 14,000

1.2.6 45332200-
5,45315700-5

Demontaż el. Instalacji – parter

28
d.1.
2.6

kalkulacja in-
dywidualna

Likwidacja pionów kanalizacyjnych kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

29
d.1.
2.6

kalkulacja in-
dywidualna

Likwidacja pionów  c.o. kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

30
d.1.
2.6

kalkulacja in-
dywidualna

Likwidacja pionów cw-zw kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

31
d.1.
2.6

kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem (szacunkowo ok 250 pktów el) kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.1.
2.6

kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż oświetlenia  (szacunkowo ok. 60 szt) kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 45111100-9 Piętro – wyburzenia i rozbiórki wewnętrzne
1.3.1 45262500-6 Wyburzanie ścian

33
d.1.
3.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian zewnętrznych gr. 38 cm (zawiera poszerzenie i  wybicie otwo-
rów okiennych i drzwiowych)

m3

63,0*0,38 m3 23,940
RAZEM 23,940

34
d.1.
3.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian wewnetrznych gr. ok 25-40 cm (zawiera poszerzenie i  wybicie
otworów okiennych i drzwiowych)

m3

91,0*0,325 m3 29,575
RAZEM 29,575

35
d.1.
3.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian działowych gr. ok. 15-20 cm m3

95,50*0,175 m3 16,713
RAZEM 16,713

1.3.2 45262500-6 Demontaż okien i drzwi
36

d.1.
3.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie drzwi wewnętrznych 70,80,90/200 szt.

27 szt. 27,000
RAZEM 27,000

37
d.1.
3.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru okien drewnianych m2

1,0*1,40*8+1,375*1,40*12+(1,45*1,40+0,90*2,0)*11+2,85*1,40*3+3,85*1,40*1 m2 93,790
RAZEM 93,790

38
d.1.
3.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru parapetów stalowych wewnętrznych i zewnętrznych m

(1,0*8+1,375*12+2,45*11+2,85*3+3,85*1)*2 m 127,700
RAZEM 127,700

1.3.3 45332200-5 Demontaż instalacji co i sanitarnych
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39

d.1.
3.3

KNR 4-02
0235-06 +
KNR 4-02
0132-01

Demontaż zlewów i umywalek wraz z armaturą kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

40
d.1.
3.3

KNR 4-02
0235-08

Demontaż wc wraz z osprzętem kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

41
d.1.
3.3

KNR 0-35
0123-01

Demontaż kabin prysznicowych kpl.

3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

42
d.1.
3.3

kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż mebli i sprzętu – kuchnie/magazynki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.1.
3.3

KNR 4-02
0520-02

Demontaż grzejników żeliwnych kpl.

26 kpl. 26,000
RAZEM 26,000

1.3.4 45410000-
4,45432100-5

Zdjęcie okładzin podłogowych i ściennych

44
d.1.
3.4

KNR 4-01
0818-05

Zdjęcie wykładziny podłogowej i warstw pośrednich do poziomu lastryko m2

510,0 m2 510,000
RAZEM 510,000

45
d.1.
3.4

KNR 4-01
0811-07

Skucie gresu/terakoty podłogowej i warstw pośrednich do poziomu lastryko/szlich-
ty

m2

37,0 m2 37,000
RAZEM 37,000

46
d.1.
3.4

KNR 4-01
0819-15

Skucie glazury na ścianach i tynków m2

92,50 m2 92,500
RAZEM 92,500

47
d.1.
3.4

KNR 4-01
0701-05

Skuwanie tynków cem.-wap gr. ok. 1,5- 2 cm m2

1814,0 m2 1 814,000
RAZEM 1 814,000

1.3.5 45332200-
5,45315700-5

Demontaż el. Instalacji – piętro

48
d.1.
3.5

kalkulacja in-
dywidualna

Likwidacja pionów kanalizacyjnych kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

49
d.1.
3.5

kalkulacja in-
dywidualna

Likwidacja pionów  c.o. kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

50
d.1.
3.5

kalkulacja in-
dywidualna

Likwidacja pionów cw-zw kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

51
d.1.
3.5

kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem (szacunkowo ok 250 pktów el) kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
52

d.1.
3.5

kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż oświetlenia  (szacunkowo ok. 60 szt) kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.4 Dach – wyburzenia i rozbiórki
1.4.1 45260000-

7,45262300-
4,45261300-7

poszycie dachowe

53
d.1.
4.1

KNR 4-01
0609-03 +
KNR 4-01
0609-04

Zdjęcie istniejących warstw sropodachu pełnego gr ok. 35cm (papa, keramzyt,
styropian )

m2

725,0 m2 725,000
RAZEM 725,000

54
d.1.
4.1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka czap wylotów kominowych i wentylacyjnych o pow.0,6-0,9 m2 m2

10,0*0,75 m2 7,500
RAZEM 7,500

55
d.1.
4.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy m

88,50 m 88,500
RAZEM 88,500

56
d.1.
4.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

6*7,80 m 46,800
RAZEM 46,800

57
d.1.
4.1

KNR AT-17
0104-06

Wycięcie otworów w stropie żelbetowym m2

(1,60+1,60)*2*0,30*7+(0,80+0,80)*2*0,30*2 m2 15,360
RAZEM 15,360

58
d.1.
4.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich m2

197,0*0,50 m2 98,500
RAZEM 98,500

59
d.1.
4.1

KNNR 9
0603-04

Demontaż istniejącej instalacji odgromowej m

60,0 m 60,000
RAZEM 60,000

1.5 45111100-9 Elewacje – wyburzenia i rozbiórki na zewnątrz budynku
1.5.1 45111100-9 Rozbiórki elementów elewacji i otoczenia budynku

60
d.1.
5.1

KNR 4-01
0212-03

Skucie balkonu od frontu budynku (płyta betonowa gr. ok. 15-20cm) m3

<od frontu budynku>22,0*0,175 m3 3,850
<wschodnia str.elewacji frontowej>5,0*0,175 m3 0,875

RAZEM 4,725
61

d.1.
5.1

KNR 4-01
0212-03

Skucie dachu balkonu od frontu budynku (płyta betonowa gr. ok. 15-20cm) m3

<od frontu budynku>22,0*0,175 m3 3,850
<wschodnia str.elewacji frontowej>5,0*0,175 m3 0,875

RAZEM 4,725
62

d.1.
5.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka ścianek bocznych balkonowych gr. ok 6-8 cm m3

38,0*0,07 m3 2,660
RAZEM 2,660

63
d.1.
5.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka tarasu na gruncie przed wejściem do budynku (h=65cm) m3

81,0*0,65 m3 52,650
RAZEM 52,650

64
d.1.
5.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka schodów betonowych zewnętrznych 2szt, szer. 2,80 m(wraz z murkami
bocznymi)

m3
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0,70*2 m3 1,400

RAZEM 1,400
65

d.1.
5.1

KNR 4-04
0804-01

Demontaż barierek balkonowych stalowych m

<parter>21,0 m 21,000
<I piętro>43,0 m 43,000

RAZEM 64,000
66

d.1.
5.1

KNR 4-01
0349-06

Rozbiórka klombu kamiennego śr. ok. 3m,h = ok. 70 cm m3

3,14*3,0*0,70*0,40 m3 2,638
RAZEM 2,638

67
d.1.
5.1

KNR 2-31
0807-03

Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej przed budynkiem m2

218,0 m2 218,000
RAZEM 218,000

68
d.1.
5.1

KNR 4-01
0701-05

Skucie tynków z powierzchni ścian zewnętrznych m2

1139,0 m2 1 139,000
RAZEM 1 139,000

69
d.1.
5.1

KNR 19-01
0628-02

Rozebranie izolacji ze styropianu gr.12 cm m2

1139,0 m2 1 139,000
RAZEM 1 139,000

1.6 45111220-6 Wywiezienie gruzu-utylizacja
70

d.1.6
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km - utylizacja

m3

800,0 m3 800,000
RAZEM 800,000

2 45262500-6 PRACE MURARSKIE
2.1 45262500-6 Parter
71

d.2.1
KNR 4-01
0304-02

Domurowania ścian z bloczków gazobetonowych gr.36,50 cm  do ścian zewnętrz-
nych gr. 38,0 cm

m3

21,0*0,37 m3 7,770
RAZEM 7,770

72
d.2.1

KNR 4-01
0304-02

Ściany wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm m3

7,0*0,24 m3 1,680
RAZEM 1,680

73
d.2.1

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe murowane z bloczków gazobetonowych gr. 10-11,5cm m2

82,0 m2 82,000
RAZEM 82,000

2.2 45262500-6 Piętro
74

d.2.2
KNR 4-01
0304-02

Domurowania ścian z bloczków gazobetonowych gr.36,50 cm  do ścian zewnętrz-
nych gr. 38,0 cm

m3

19,0*0,37 m3 7,030
RAZEM 7,030

75
d.2.2

KNR 4-01
0304-02

Ściany wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm m3

16,0*0,24 m3 3,840
RAZEM 3,840

76
d.2.2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe murowane z bloczków gazobetonowych gr. 10-11,5cm m2

129,0 m2 129,000
RAZEM 129,000

3 45111200 ROBOTY ZIEMNE
3.1 45111200 Wykopy pod fundamenty tarasów
77

d.3.1
KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Wykonanie wykopu pod fundamenty z transportem urobku na odległość 15 km m3

<taras 1 i 2>59,0 m3 59,000
<taras 3>2,0 m3 2,000
<taras 4>53,0 m3 53,000

RAZEM 114,000

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4320 Użytkownik: jchrzaszcz



przebudowa-przedm.._1.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
78

d.3.1
KNR 2-01
0125-01
0125-05 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm m2

47,50 m2 47,500
RAZEM 47,500

79
d.3.1

KNR 2-01
0314-02

Formowanie nasypów m3

13,0 m3 13,000
RAZEM 13,000

4 45262300-4 KONSTRUKCJE – ŁAWY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE
4.1 45262300-4 Taras 1 i 2 oraz dobudowa

4.1.1 45262300-4 Dobudowa ławy i ściany fundamentowe
80

d.4.
1.1

KNR 2-02
1101-01

Warstwa wyrównawcza z chudego betonu pod fundamenty dobudowy m3

3,50 m3 3,500
RAZEM 3,500

81
d.4.
1.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe dobudowy budynku -  beton C20/25 klasa XC3 m3

10,35 m3 10,350
RAZEM 10,350

82
d.4.
1.1

KNR 2-02
0207-01
0207-07 

Ściany fundamentowe pod dobudowę budynku  - beton C20/25 klasa XC3 m3

11,90 m3 11,900
RAZEM 11,900

4.2 45262300-4 Taras 1 i 2
83

d.4.2
KNR 2-02
1101-01

Warstwa wyrównawcza chudego betonu pod tarasy 1 i 2 m3

1,80 m3 1,800
RAZEM 1,800

84
d.4.2

KNR 2-02
0207-01
0207-07 

Ściany oporowe i fundamentowe pod tarasy 1 i 2 - beton C20/25 klasa XC3 m3

22,70 m3 22,700
RAZEM 22,700

4.3 45262300-4 TARAS 4 i fundament szybu windowego
4.3.1 45262300-4 Fundamenty tarasu 4 (z wentylatornią) i pod szyb windowy

85
d.4.
3.1

KNR 2-02
1101-01

Warstwa wyrównawcza chudego betonu pod tarasy 1 i 2 m3

4,0 m3 4,000
RAZEM 4,000

86
d.4.
3.1

KNR 2-02
1101-07

Warstwa wyrównawcza grunt nasypowy zagęszczony do Is=0,98 m3

20,0 m3 20,000
RAZEM 20,000

87
d.4.
3.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe dobudowy budynku -  beton C20/25 klasa XC3 m3

9,50 m3 9,500
RAZEM 9,500

88
d.4.
3.1

KNR 2-02
0209-01 z.sz.
5.7. 9907-05

Słupki żelbetowe tarasu śr. 20cm h=180 -  beton C20/25 klasa XC3 (szt.9) m3

3,14*0,10*0,10*1,80*9 m3 0,509
RAZEM 0,509

89
d.4.
3.1

KNR 0-16
0151-02

Ścianki konstrukcyjne tarasu 4 – ściana z pustaków Amerblok gr.14 cm m2

22,0 m2 22,000
RAZEM 22,000

4.4 45262300-4 Balkony 1 i 2 (fundamenty)
4.4.1 45262300-4 Fundament balkonów

90
d.4.
4.1

KNR 2-02
1101-01

Warstwa wyrównawcza chudego betonu m3

4,0 m3 4,000
RAZEM 4,000
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91

d.4.
4.1

KNR 2-02
0204-02

Fundamenty  pod balkony 1 i 2 - beton C20/25 klasa XC3 m3

1,40 m3 1,400
RAZEM 1,400

92
d.4.
4.1

KNR 2-02
0207-01
0207-07 

Ściany fundamentowe pod balkony 1 i 2 - beton C20/25 klasa XC3 m3

4,34 m3 4,340
RAZEM 4,340

4.5 45262300-4 Konstrukcja szybu windowego
93

d.4.5
KNR 2-02
0207-04
0207-07 

Ściany żelbetowe szybu windowego  grubości 15 cm wysokości do 8 m m2

1,69*7,82*2+1,50*7,82-1,05*2,21*2 m2 33,521
RAZEM 33,521

94
d.4.5

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty nadszybia  grubości 20 cm m2

1,80*1,69 m2 3,042
RAZEM 3,042

4.6 45262300-4 Nadproża 
95

d.4.6
KNR 4-01
0422-01

Podstemplowania istniejących belek stropu na całej długości nadproża w odleg-
łości 50 cm od ściany

m

<parter>0,905+2,50+1,38+2,34+1,73+0,98+4,49+3,55+1,88+1,88+3,11+4,57+
1,17+1,37+1,37+1,60+0,98+4,57+1,60+6,65+1,37+1,37+2,93

m 54,295

<piętro>1,37+4,53+0,90+1,515+2,46+1,435+1,46+1,01+4,595+1,17+1,33+2,93+
0,88+1,63+2,08+0,88+1,37+0,92+3,945+1,89+1,60

m 39,900

RAZEM 94,195
96

d.4.6
KNR 4-01
0422-05

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem m

94,195 m 94,195
RAZEM 94,195

97
d.4.6

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych pod belki nadprożowe w cegle m

<parter>1,3*2+2,9*2+1,68*2+2,63*2+2,02*2+1,18*2+3,96*2+2,28*2+2,28*2+3,52*
2+4,97*2+1,77*2+1,77*2+1,9*2+1,18*2+9,05*2+5,05*2+1,9*2+7,0*2+1,77*2+
1,77*2+3,33*2

m 130,420

<piętro>1,68*2+5,0*2+1,22*2+1,82*2+2,75*2+1,75*2+1,9*2+1,31*2+5,0*2+1,5*2+
2,36*2+3,33*2+1,22*2+1,98*2+5,62*2+1,22*2+1,71*2+1,22*2+4,34*2+2,22*2+
1,95*2

m 102,200

RAZEM 232,620
98

d.4.6
KNR-W 2-05
0101-06

Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej nadproży t

<parter>4,848+0,102 t 4,950
<piętro>(5165,0+24,0-1333,8-434,6-226,1-410,4-168,2-65,0-179,1-33,7-20,7)*
0,001

t 2,317

RAZEM 7,267
99

d.4.6
KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na belkach nadprożowych m

232,62 m 232,620
RAZEM 232,620

100
d.4.6

KNR 7-28
0105-04

Wypełnienie zaprawą cementowa M10 po podkuciu m3

<parter>(0,12*1,50*2+0,30*7,0*2+0,12*1,90*4+0,24*5,05*2+0,20*2,28*4+0,20*
2,63*2+0,14*1,68*2+0,14*2,02*2+0,20*2,90*2+0,24*4,97*2+0,10*1,18*4+0,24*
3,52*2+0,24*3,96*2)*0,02

m3 0,388

(0,20*3,33*1+0,16*3,33+0,12*1,30+0,16*1,30+0,30*9,05*2+0,12*1,77*4+0,16*
1,77*4)*0,06

m3 0,539

<piętro>(0,10*1,31*2+0,20*4,34*2+0,12*2,75*2+0,10*1,22*2+0,12*1,82*2+0,12*
1,68*2+0,10*1,9*2+0,12*1,75*2+0,12*2,36*2+0,12*2,23*2+0,12*1,95*2+0,12*
1,95*2+0,12*2,22*2+0,12*1,98*2+0,10*1,22*2+0,10*1,22*2+0,12*1,71*2+0,10*
1,22*2+0,10*1,50*2)*0,02

m3 0,181

(0,16*3,33*2+0,16*5,0*2+0,24*5,62*1+0,16*5,62*1+0,24*5,0*1+0,24*3,33*2)*0,06 m3 0,463
RAZEM 1,571

101
d.4.6

KNR 4-01
0701-03

Skucie tynku pod montaż rur kwadratowych nadprożowych m2

0,65*0,12+0,85*0,12 m2 0,180
RAZEM 0,180

102
d.4.6

KNR 4-01
0711-10

Wyrównanie powierzchni styku zaprawą cementową m2

0,18 m2 0,180
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RAZEM 0,180

103
d.4.6

KNR 4-01
0201-04

Szalowanie słupów m2

<parter>(0,60+0,24)*2*0,30*2+(0,30+0,25)*2*0,24*2 m2 1,536
RAZEM 1,536

104
d.4.6

KNR 4-01
0203-06 z.sz.
2.6. 9905-01 

Zabetonowanie słupów przed montażem belek nadprożowych m3

<parter>0,60*0,25*0,30*2+0,30*0,25*0,24*2 m3 0,126
RAZEM 0,126

105
d.4.6

ZKNR C-2
0703-02

Montaż kotew chemicznych wiercenie otworu o śr. 12 mm szt.

<parter>13 szt. 13,000
<piętro>32 szt. 32,000

RAZEM 45,000
4.7 45223100-7 Otwory dachowe
106

d.4.7
KNR-W 2-05
0208-05

Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej obudowy otworów dachowych t

(1333,80+434,60+226,10+410,40+168,2+65,0+179,1+33,7+20,7)*0,001 t 2,872
RAZEM 2,872

4.8 45262300-4 Konstrukcje z drewna klejonego
4.8.1 45262300-4 Dobudowa  z drewna klejonego

107
d.4.
8.1

kalkulacja in-
dywidualna

Dobudowa w konstrukcji z drewna klejonego m3

10,48+1,380 m3 11,860
RAZEM 11,860

108
d.4.
8.1

KNR-W 2-05
0208-04

Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowych wsporczych t

(434,0+388,0)*0,001 t 0,822
RAZEM 0,822

4.8.2 45262300-4 Zabudowy balkonów
109
d.4.
8.2

kalkulacja in-
dywidualna

Zabudowa balkonów w konstrukcji z drewna klejonego m3

3,66 m3 3,660
RAZEM 3,660

110
d.4.
8.2

kalkulacja in-
dywidualna

Elementy stalowe do montażu konstrukcji zabudowy balkonów  z drewna klejone-
go

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

111
d.4.
8.2

ZKNR C-2
0703-02

Montaż kotew chemicznych wiercenie otworu o śr. 12 mm szt.

24+24+48+24+24+24 szt. 168,000
RAZEM 168,000

4.9 45262300-4 Schody wewnętrzne
112

d.4.9
KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
przy istniejących fundamentach

m3

6,0*2,0*1,50*2 m3 36,000
RAZEM 36,000

113
d.4.9

KNR 2-02
1101-01

Warstwa wyrównawcza z betonu  C8/10 m3

(0,30+0,10)*0,50*0,90*6,012*2 m3 2,164
RAZEM 2,164

114
d.4.9

KNR 2-02
0218-03
0218-06 

Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 10 cm - ręczne układanie
betonu

m2

(2,096+2,096)*1,0*2 m2 8,384
RAZEM 8,384

115
d.4.9

KNR 2-02
0216-01
0216-05 

Płyta spocznikowa żelbetowa gr.10 cm m2

1,228*1,0*2 m2 2,456
RAZEM 2,456

116
d.4.9

KNR 2-02
0238-01

Podstawa ściany prostokątnej gr.30 cm m3

1,228*1,0*2 m3 2,456
RAZEM 2,456

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4320 Użytkownik: jchrzaszcz



przebudowa-przedm.._1.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
117

d.4.9
KNR 2-02
0239-03

Ściany wspornikowa schodów  żelbetowa grubości  20 cm m3

(6,012*1,20+(6,012+3,658)*0,50*1,486+(2,68+0,593)*0,50*1,352)*0,20*2 m3 6,645
RAZEM 6,645

118
d.4.9

KNNR 7
0208-02

Wykonanie i montaż marek stalowych typu S1 (szt.18) t

0,055 t 0,055
RAZEM 0,055

119
d.4.9

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia  - pręty  o śr. 6-12  mm (RB500W) t

1,0656 t 1,066
RAZEM 1,066

120
d.4.9

KNR 2-02
1207-02

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu o masie do 10 kg

m

13,60 m 13,600
RAZEM 13,600

121
d.4.9

KNR 4-01
0914-02

Montaż pochwytów drewnianych na balustradach schodowych m

13,60 m 13,600
RAZEM 13,600

122
d.4.9

NNRNKB 202
2810-05 ana-
logia

Okładzina stopni i spoczników schodowych z drewna klejonego gr.3 cm m2

6,76*2 m2 13,520
RAZEM 13,520

123
d.4.9

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3

6,0*2,0*1,50*2 m3 36,000
RAZEM 36,000

124
d.4.9

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III m3

6,0*2,0*1,50*2 m3 36,000
RAZEM 36,000

4.10 45262300-4 Stal zbrojeniowa dla fundamentów i ścian fundamentowych
125
d.4.

10

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia  - pręty  o śr. 6  mm (RB500W) t

(274,40+74,10)*0,001 t 0,349
RAZEM 0,349

126
d.4.

10

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia  - pręty  o śr. 8-12  mm (RB500W) t

<stal fi 8 mm>(2022,10+170,50+39,0+51,30+90,30)*0,001 t 2,373
<stal fi 12 mm>(3250,30+1117,60)*0,001 t 4,368

RAZEM 6,741
127
d.4.

10

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia  - pręty  o śr. 16-20  mm (RB500W) t

<stal fi 16 mm>(220,10+233,90)*0,001 t 0,454
<stal fi 20 mm>264,90*0,001 t 0,265

RAZEM 0,719
5 45410000-

4,45442100-
8,45431200-9

WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

5.1 Piwnica
5.1.1 wykończenie sufitów i ścian wewnętrznych z ościeżami

128
d.5.
1.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

<sanitariaty, pom. wigotne>49,0 m2 49,000
RAZEM 49,000

129
d.5.
1.1

KNR 2-02
1505-09 +
KNR 2-02
1505-01

Malowanie ścian - (gruntowanie+2xmalowanie) farba akrylową( biała matowa) m2

7,0 m2 7,000
RAZEM 7,000

130
d.5.
1.1

KNR 2-02
1505-09 +
KNR 2-02
1505-01

Malowanie sufitów - (gruntowanie+2xmalowanie) farba akrylową( biała matowa) m2
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16,0 m2 16,000

RAZEM 16,000
131
d.5.
1.1

KNR AT-02
2057-01

Wzmocnienia naroży ścian zacieranych gipsem m

15,0 m 15,000
RAZEM 15,000

132
d.5.
1.1

NNRNKB 202
2803-05

Okładzina ścian - gres szary barwiony w masie – 30x30 cm do wys. 220cm m2

42,0 m2 42,000
RAZEM 42,000

5.2 Parter
5.2.1 wykończenie sufitów i ścian wewnętrznych z ościeżami

133
d.5.
2.1

KNR 2-02
0803-03 +
KNR 2-02
0815-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach z wykonaniem
gładzi gipsowych

m2

767,0 m2 767,000
RAZEM 767,000

134
d.5.
2.1

KNR 2-02
0803-06 +
KNR 2-02
0815-05

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach z wykonaniem
gładzi gipsowych

m2

585,0 m2 585,000
RAZEM 585,000

135
d.5.
2.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach(sanitariaty,
pom. wigotne)

m2

296,0 m2 296,000
RAZEM 296,000

136
d.5.
2.1

KNR 2-02
1505-09 +
KNR 2-02
1505-01

Malowanie ścian - (gruntowanie+2xmalowanie) farba akrylową( biała matowa) m2

859,0 m2 859,000
RAZEM 859,000

137
d.5.
2.1

KNR 2-02
1505-09 +
KNR 2-02
1505-01

Malowanie sufitów - (gruntowanie+2xmalowanie) farba akrylową( biała matowa) m2

585,0 m2 585,000
RAZEM 585,000

138
d.5.
2.1

KNR AT-46
0107-01

Obróbka glifów okiennych m

215,0 m 215,000
RAZEM 215,000

139
d.5.
2.1

KNR AT-02
2057-01

Wzmocnienia naroży ścian zacieranych gipsem m

64,0 m 64,000
RAZEM 64,000

140
d.5.
2.1

NNRNKB 202
2803-06

Glazura ścienna biała Cersanit Glazura Bianca 29,7x60 matowa(sanitariaty, zmy-
walnie, wydawalnia) do wys. 240cm

m2

204,0 m2 204,000
RAZEM 204,000

141
d.5.
2.1

KNNR 2
1108-01 +
KNNR 2
1108-04

Okładzina ścian z paneli fornirowanych kolor – dąb natur (Sala Ogólna – wew-
nątrz, odstr. Jadalni i halli )

m2

64,0 m2 64,000
RAZEM 64,000

142
d.5.
2.1

NNRNKB 202
2803-02

Okładzina z płytek cementowych do pełnej wys. pom. nr 03.01 – płytki identyczne
z elewacyjnymi

m2

44,0 m2 44,000
RAZEM 44,000
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143
d.5.
2.1

NNRNKB 202
1134-01 +
NNRNKB 202
2803-06 ana-
logia

Okładzina ścian z paneli akustycznych typu PS5M 500x500x50mm (kol. zielony,
turkusowy,pomarańczowy)

m2

49,0 m2 49,000
RAZEM 49,000

5.3 Piętro
5.3.1 wykończenie sufitów i ścian wewnętrznych z ościeżami

144
d.5.
3.1

KNR 2-02
0803-03 +
KNR 2-02
0815-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach z wykonaniem
gładzi gipsowych

m2

905,0 m2 905,000
RAZEM 905,000

145
d.5.
3.1

KNR 2-02
0803-06 +
KNR 2-02
0815-05

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach z wykonaniem
gładzi gipsowych

m2

585,0 m2 585,000
RAZEM 585,000

146
d.5.
3.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach(sanitariaty,
pom. wigotne)

m2

84,0 m2 84,000
RAZEM 84,000

147
d.5.
3.1

KNR 2-02
1505-09 +
KNR 2-02
1505-01

Malowanie ścian - (gruntowanie+2xmalowanie) farba akrylową( biała matowa) m2

989,0 m2 989,000
RAZEM 989,000

148
d.5.
3.1

KNR 2-02
1505-09 +
KNR 2-02
1505-01

Malowanie sufitów - (gruntowanie+2xmalowanie) farba akrylową( biała matowa) m2

585,0 m2 585,000
RAZEM 585,000

149
d.5.
3.1

KNR AT-46
0107-01

Obróbka glifów okiennych m

244,0 m 244,000
RAZEM 244,000

150
d.5.
3.1

KNR AT-02
2057-01

Wzmocnienia naroży ścian zacieranych gipsem m

49,0 m 49,000
RAZEM 49,000

151
d.5.
3.1

NNRNKB 202
2803-06

Glazura ścienna biała Cersanit Glazura Bianca 29,7x60 matowa(sanitariaty, zmy-
walnie, kuchnie) do wys. 240cm

m2

75,0 m2 75,000
RAZEM 75,000

6 45432100-5 POSADZKI
6.1 Piwnica

6.1.1 posadzki wewnętrzne (przygotowanie i układanie)
152
d.6.
1.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  z płyt styropianowych gr.5 cm  pozioma m2

16,0 m2 16,000
RAZEM 16,000

153
d.6.
1.1

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm za-
tarte na ostro

m2

16,0 m2 16,000
RAZEM 16,000

154
d.6.
1.1

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES szary barwiony o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej

m2

16,0 m2 16,000
RAZEM 16,000

6.2 Parter
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6.2.1 posadzki wewnętrzne (przygotowanie i układanie)

155
d.6.
2.1

KNR AT-40
0105-03

Szpachlowanie ubytków w posadzcie lastrykowej ( ok. 2%  pow. starej podłogi)
Krotność = 15

m2

<pom. 0.3.11 (dobudowa)>1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000

156
d.6.
2.1

KNR 2-02
1101-01

Warstwa wyrównująca z chudego betonu gr.15 cm m3

50,0*0,15 m3 7,500
RAZEM 7,500

157
d.6.
2.1

NNRNKB 202
0618-03

Izolacja przeciwwodna z papy zgrzewalnej m2

50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000

158
d.6.
2.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.10 cm m2

50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000

159
d.6.
2.1

KNR 2-02
0616-01 ana-
logia

Izolacje z folii polietylenowej m2

50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000

160
d.6.
2.1

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Wylewka betonowa gr.5 cm m2

50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000

161
d.6.
2.1

NNRNKB 202
1130-02
1130-03 

Wylewka samopoziomująca gr. ok 3 mm m2

608,0 m2 608,000
RAZEM 608,000

162
d.6.
2.1

KNR 2-02
1112-05

Posadzki P1 – wykładziny rulonowych typu PVC FORBO Sarlon lub równorzędne
(kolor wykładziny zgodnie z rys. aranżacji)

m2

42,0 m2 42,000
RAZEM 42,000

163
d.6.
2.1

KNR 2-02
1112-05

Posadzki P2 wykładziny rulonowych PVC o podwyższonych parametrach akus-
tycznych (19 db) typu FORBO Sarlon Traffic lub równorzędne (kolor wykładziny
zgodnie z rys. aranżacji)

m2

429,0 m2 429,000
RAZEM 429,000

164
d.6.
2.1

KNR 2-02
1113-01

Posadzki P3 - wykładziny dywanowe wełniane INFLOOR Impulse (99428) lub
równorzędne  (kolor wykładziny zgodnie z rys. aranżacji)

m2

77,0 m2 77,000
RAZEM 77,000

165
d.6.
2.1

KNR 2-02
1113-01

Posadzki P4 - wykładziny dywanowe flokowane FORBO Flotex lub równorzędne
(kolor wykładziny zgodnie z rys. aranżacji)

m2

23,0 m2 23,000
RAZEM 23,000

166
d.6.
2.1

NNRNKB 202
2806-06

Posadzki P5 - posadzki z płytek gresowych typu tubadzin EPOXY GRAPHITE 2
60x60cm lub równorzędne rektyfikowane

m2

51,0 m2 51,000
RAZEM 51,000

167
d.6.
2.1

kalkulacja in-
dywidualna

Posadzki P6 – maty wejściowe FORBO Coral lub równorzędne  (kolor wykładziny
zgodnie z rys. aranżacji)

m2

8,0 m2 8,000
RAZEM 8,000

168
d.6.
2.1

KNR 2-02
1111-06 ana-
logia

Listwy przypodłogowe białe proste h=10cm mdf oklejany na biało w pomieszcze-
niach z posadzką P1,P2  (kolor wykładziny zgodnie z rys. aranżacji)

m

335,0 m 335,000
RAZEM 335,000
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169
d.6.
2.1

KNR 4-01
0707-05

Akrylowanie styku listwa ściana (akryl biały) m

335,0 m 335,000
RAZEM 335,000

170
d.6.
2.1

KNR 4-01
0707-05

Silikonowanie styku listwa podłoga (silikon w kol. podłogi) m

335,0 m 335,000
RAZEM 335,000

171
d.6.
2.1

KNR 2-02
1111-06 ana-
logia

Listwy systemowe h=8cm z wykładziny w pom. z wykładziną dywanową (kolor
zgodny z kolorem pomieszczenia_

m

100,0 m 100,000
RAZEM 100,000

6.2.2 Piętro
6.2.
2.1

posadzki wewnętrzne (przygotowanie i układanie)

172
d.6.

2.2.1

KNR AT-40
0105-03

Szpachlowanie ubytków w posadzcie lastrykowej ( ok. 2%  pow. starej podłogi)
Krotność = 15

m2

11,70 m2 11,700
RAZEM 11,700

173
d.6.

2.2.1

NNRNKB 202
1130-02
1130-03 

Wylewka samopoziomująca gr. ok 3 mm m2

585,0 m2 585,000
RAZEM 585,000

174
d.6.

2.2.1

KNR 2-02
1112-05

Posadzki P2 wykładziny rulonowych PVC o podwyższonych parametrach akus-
tycznych (19 db) typu FORBO Sarlon Traffic lub równorzędne (kolor wykładziny
zgodnie z rys. aranżacji)

m2

343,0 m2 343,000
RAZEM 343,000

175
d.6.

2.2.1

KNR 2-02
1113-01

Posadzki P4 - wykładziny dywanowe flokowane FORBO Flotex lub równorzędne
(kolor wykładziny zgodnie z rys. aranżacji)

m2

221,0 m2 221,000
RAZEM 221,000

176
d.6.

2.2.1

NNRNKB 202
2806-06

Posadzki P5 - posadzki z płytek gresowych typu tubadzin EPOXY GRAPHITE 2
60x60cm lub równorzędne rektyfikowane

m2

21,0 m2 21,000
RAZEM 21,000

7 45421100-5 STOLARKA I ŚLUSARKA WEWNĘTRZNA
7.1 Drzwi wewnętrzne drewniane
177

d.7.1
KNR-W 2-02
1026-01 +
KNR-W 2-02
1022-01

Drzwi wewnętrzne typu PORTA VECTOR model E, białe lub równorzędne m2

<D1>0,90*2,05*22 m2 40,590
<D2>0,90*2,05*21 m2 38,745
<D4>0,80*2,05*1 m2 1,640

RAZEM 80,975
178

d.7.1
KNR-W 2-02
1026-01 +
KNR-W 2-02
1022-02

Drzwi wewnętrzne - typu PORTA VECTOR (lub równorzędne) model E, fornir dąb
(sala warsztatowa)

m2

<D7>1,80*2,05*1 m2 3,690
<D8>1,80*2,05*1 m2 3,690

RAZEM 7,380
179

d.7.1
KNR-W 2-02
1026-01 +
KNR-W 2-02
1022-02

Drzwi wewnętrzne - na specjalne zamówienie,fornirowane-dąb m2

<D9>2,50*2,05*2 m2 10,250
RAZEM 10,250

7.2 Ścianki i drzwi szklane wewnętrzne
180

d.7.2
KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe  DS1-DS10 z drzwiami m2

<DS1>2,91*2,75*1 m2 8,003
<DS2>3,135*2,75*1 m2 8,621
<DS3>2,56*2,75*1 m2 7,040
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<DS4>1,58*2,75*1 m2 4,345
<DS5>2,91*2,75*2 m2 16,005
<DS6>2,555*2,75*1 m2 7,026
<DS7>1,58*2,75*1 m2 4,345
<DS8>1,58*2,75*2 m2 8,690
<DS9>4,01*2,75*1 m2 11,028
<DS10>4,57*2,75+1,515*2,75*2 m2 20,900

RAZEM 96,003
8 45421100-5 OKNA I DRZWI

8.1 Okna typu Integral (drewniano-aluminiowe) okna wystające poza lico elewacji
181

d.8.1
KNR-W 2-02
1039-03

Okno rozwierno uchylne O1,O2 o wym. zewn.  149x149 cm OKNA TYPU INTER-
GRAL - DREWNIANO-ALUMINIOWE (sosna klejona) ze zlicowaną szybą ze-
wnetrzną z glifem i parapetem wewnętrznym z drewna klejonego i obróbką bla-
charską na zewnątrz, kolor drewna dąb, el. aluminiowe kol. ral 2232

m2

<O1>1,49*1,49*11 m2 24,421
<O2>2,24*2,24*6 m2 30,106

RAZEM 54,527
182

d.8.1
KNR-W 2-02
1039-02

Okna rozwierno uchylne O3 – okno rozwierno uchylne wym. zewn.  104x104
OKNA TYPU INTERGRAL - DREWNIANO-ALUMINIOWE (sosna klejona) 
ze zlicowaną szybą zewnetrzną z glifem i parapetem wewnętrznym z drewna kle-
jonego i obróbką blacharską na zewnątrz, kolor drewna dąb, el. aluminiowe kol.
ral 2232
Wg rys. zest. Stolarki

m2

<O3>1,04*1,04*3 m2 3,245
RAZEM 3,245

8.2 Okna typu Integral (drewniano-aluminiowe)
okna ze zlicowaną szybą zewnętrzną – montaż standardowy

183
d.8.2

KNR-W 2-02
1039-03

Okno O9,O9A – zestaw 8 okien - OKNA TYPU INTERGRAL - DREWNIANO-
ALUMINIOWE (sosna klejona), kolor drewna dąb, el. aluminiowe kol. ral 2232 ze
zlicowaną szybą zewnetrzną

m2

<O9>1,015*2,23*4 m2 9,054
<O9A>4,35*2,23*4 m2 38,802

RAZEM 47,856
184

d.8.2
KNR-W 2-02
1039-03

Okna O9B – zestaw 6 okien -OKNA TYPU INTERGRAL - DREWNIANO-ALUMI-
NIOWE (sosna klejona) , kolor drewna dąb, el. aluminiowe kol. ral 2232 ze zlico-
waną szybą zewnetrzną

m2

<O9B>4,50*2,23*6 m2 60,210
RAZEM 60,210

185
d.8.2

KNR-W 2-02
1039-03

Okna O9C – zestaw 3 okien wg rys. stolarki okiennej OKNA TYPU INTERGRAL –
DREWNIANO-ALUMINIOWE (sosna klejona) ze zlicowaną szybą zewnetrzną

m2

<O9C>4,50*2,23*1 m2 10,035
RAZEM 10,035

186
d.8.2

KNR-W 2-02
1039-03

Okna O11 – podwójne okno fix OKNA TYPU INTERGRAL – DREWNIANO-ALU-
MINIOWE (sosna klejona) ze zlicowaną szybą zewnetrzną

m2

<O11>2,70*2,70*3 m2 21,870
RAZEM 21,870

187
d.8.2

KNR-W 2-02
1039-03

Okna O12 – podwójne okno rozwierne (balkonowe) - OKNA TYPU INTERGRAL –
DREWNIANO-ALUMINIOWE (sosna klejona) ze zlicowaną szybą zewnetrzną

m2

<O12>2,70*2,70*4 m2 29,160
RAZEM 29,160

188
d.8.2

KNR-W 2-02
1039-03

Okna O13 – zestaw 3 okien wg rys. stolarki okiennej - OKNA TYPU INTERGRAL
– DREWNIANO-ALUMINIOWE (sosna klejona) , kolor drewna dąb, el. aluminio-
we kol. ral 2232 ze zlicowaną szybą zewnetrzną

m2

<O13>1,385*2,23*3 m2 9,266
RAZEM 9,266

8.3 Okna drewniane (TYPU IV 68 New Line lub równorzędne)współczynnik przenikania ciepła Min. Uw -1,3 W/m2K
189

d.8.3
KNR-W 2-02
1039-03

Okna drewniane O4,O6,O8 - okno potrójne Jednoramowa, przekrój ramy i skrzyd-
ła 68 x 81 mm.Sosna klejona kol. dąb podział i otwieranie

m2

<O4>2,24*1,55*5 m2 17,360
<O6>2,84*1,55*3 m2 13,206
<O8>(1,425*1,55+0,91*2,31)*3 m2 12,933

RAZEM 43,499
190

d.8.3
KNR-W 2-02
1039-02

Okna drewniane O5,O7 - okno potrójne Jednoramowa, przekrój ramy i skrzydła
68 x 81 mm.Sosna klejona kol. dąb podział i otwieranie

m2

<O5>0,815*1,55*13 m2 16,422
<O7>1,115*1,55*4 m2 6,913

RAZEM 23,335
8.4 Drzwi zewnętrzne drewniano-aluminiowe od wewnątrz 

fornirowane - dąb
191

d.8.4
KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi DZ1 – drzwi zewnętrzne z panelem bocznym i szybą P4 o wym. 157x234
cm

m2

<DZ1>1,57*2,34*2 m2 7,348

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4320 Użytkownik: jchrzaszcz



przebudowa-przedm.._1.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,348

192
d.8.4

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi DZ2 – drzwi zewnętrzne pojedyncze pełne o wym. 100x209 cm m2

<DZ2>1,0*2,09*1 m2 2,090
RAZEM 2,090

8.5 Parapety zewnętrzne i wewnętrzne
193

d.8.5
KNNR 7
0507-04

Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo na kol. RAL
2232  gr, 1.8mm szer. 23cm

m

102,0 m 102,000
RAZEM 102,000

194
d.8.5

TZKNBK XX
1803-01

Parapety wewnętrzne z drewna klejonego dębowego gr. 3cm i gł. 35cm, zakładka
na ściany ok. 2 cm, krawędzie fazowane o śr. ok. 6mm dla okien O4-O8

m2

46,0*0,35 m2 16,100
RAZEM 16,100

195
d.8.5

TZKNBK XX
1803-01

Parapety wewnętrzne z drewna klejonego dębowego gr. 3cm i gł. 25-35cm, za-
kładka na ściany ok. 2 cm, krawędzie fazowane o śr. ok 6mm dla okien O9-O13

m2

92,0*0,30 m2 27,600
RAZEM 27,600

9 45321000-3 ELEWACJE I IZOLACJE ZEWNĘTRZNE – ŚCIANY / PRZESŁONY
9.1 Izolacje termiczne ścian zewnętrznych
196

d.9.1
KNR 0-23
2611-02

Gruntowanie pod okładziny elewacyjne gruntem głęboko penetrującym m2

901,0 m2 901,000
RAZEM 901,000

197
d.9.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie z płyt styropianowych fasadowych gr. 20 cm o krawędziach frezowa-
nych TYP EPS 70 do ścian

m2

901,0 m2 901,000
RAZEM 901,000

198
d.9.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki zbrojącej o gramaturze >170g/m2 m2

901,0 m2 901,000
RAZEM 901,000

199
d.9.1

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków z trzpieniem metalowym szt.

901,0*10 szt. 9 010,000
RAZEM 9 010,000

200
d.9.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie drugiej warstwy siatki zbrojacącej o gramaturze >170g/m2 m2

901,0 m2 901,000
RAZEM 901,000

9.2 Elewacje z płytek betonowych
201

d.9.2
NNRNKB 202
2803-02

Okładzina z płytek betonowych o wym. 6,5x25x1,5-2cm m2

832,0 m2 832,000
RAZEM 832,000

9.3 Panele elewacyjne drewniane
202

d.9.3
kalkulacja in-
dywidualna

Panele elewacyjne drewniane na ruszcie stalowym (zestaw paneli żaluzjowych
drewnianych stałych)

m2

<DETAL B1>7,10 m2 7,100
<DETAL B2>7,10 m2 7,100
<DETAL C1>7,20 m2 7,200
<DETAL C2>7,20 m2 7,200
<DETAL F1>12,70 m2 12,700
<DETAL F2>12,70 m2 12,700
<DETAL G>11,70 m2 11,700
<DETAL A>21,50 m2 21,500

RAZEM 87,200
203

d.9.3
kalkulacja in-
dywidualna

Panele elewacyjne drewniane na ruszcie stalowym (zestaw paneli żaluzjowych
drewnianych  otwieranych)

m2

<DETAL B1>20,0 m2 20,000
<DETAL B2>20,0 m2 20,000
<DETAL C1>20,0 m2 20,000
<DETAL C2>20,0 m2 20,000
<DETAL F1>24,50 m2 24,500
<DETAL F2>24,50 m2 24,500
<DETAL G>11,0 m2 11,000
<DETAL A>56,50 m2 56,500

RAZEM 196,500
9.4 Rusztowania
204

d.9.4
KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

170,0*6,50 m2 1 105,000

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4320 Użytkownik: jchrzaszcz



przebudowa-przedm.._1.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 105,000

205
d.9.4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:193,196,197,198,199,200,201)

10 45260000-7 IZOLACJE FUNDAMENTÓW
10.1 Osuszanie fundamentów istniejących
206

d.10.
1

KNNR 1
0307-04

Wykonanie wykopu liniowego pod osuszanie ścian fundamentowych m3

224,0 m3 224,000
RAZEM 224,000

207
d.10.

1

KNR-W 7-12
0303-02

Osuszanie ręczne powierzchni ścian fundamentowych m2

187,0*1,20 m2 224,400
RAZEM 224,400

10.2 Izolacja ścian fundamentowych
208

d.10.
2

KNR 0-40
0209-01 +
KNR 0-40
0210-01

Wyrównanie ścian fundamentowych tynkiem m2

336,0 m2 336,000
RAZEM 336,000

209
d.10.

2

KNR 9-15
0301-03 +
KNR 9-15
0301-04

Izolacje powierzchni ścian fundamentowych  - 2xpapa na lepiku – do wys. -10 cm
od poziomu posadzki (średnio h=170cm)

m2

336,0 m2 336,000
RAZEM 336,000

210
d.10.

2

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne z płyt styropianowych  XPS gr.15cm do wys. -10 cm od poziomu
posadzki (średnio h=170cm)

m2

320,0 m2 320,000
RAZEM 320,000

211
d.10.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej  do poziomu gruntu (śr.
wys. 170cm) – wywinęta dołem ok 50cm

m2

320,0 m2 320,000
RAZEM 320,000

212
d.10.

2

KNR 0-23
2612-06 +
KNR 0-23
0931-02

Wykonanie tynku na siatce m2

320,0 m2 320,000
RAZEM 320,000

213
d.10.

2

KNR 2-01
0612-01

Drenaż na poziomie -1m, rura drenażowa śr.10cm zasypana żwirem m

200,0 m 200,000
RAZEM 200,000

10.3 Opaska wokół budynku
214

d.10.
3

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt  z geowłókniny m2

80,0 m2 80,000
RAZEM 80,000

215
d.10.

3

KNR 2-31
1407-01

Pas  szer. 60cm - piasek z cementem ubijany na mokro gr. ok 15cm m3

72,0*0,15 m3 10,800
RAZEM 10,800

216
d.10.

3

KNR 2-31
0106-01
0106-02

Warstwa żwir granitowy - warstwa gr. ok. 8 cm m2

72,0 m2 72,000
RAZEM 72,000

217
d.10.

3

KNR 2-31
0407-01

Obrzeże ogrodowe typu EKO G2 78 mm m

200,0 m 200,000
RAZEM 200,000

11 TARASY, BALKONY I BALUSTRADY
11.1 Tarasy
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218

d.11.
1

KNR 2-02
0609-03

Warstwa poślizgowa (styropian gr.3cm) na gruncie m2

<taras 1>58,0 m2 58,000
<taras 2>39,0

RAZEM 58,000
219

d.11.
1

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Wylewka betonowa ze spadkiem gr.6cm m2

<taras 1>58,0 m2 58,000
<taras 2>39,0

RAZEM 58,000
220

d.11.
1

NNRNKB 202
0618-03

Izolacja przeciwwodna z papy zgrzewalnej m2

<taras 1>58,0 m2 58,000
<taras 2>39,0

RAZEM 58,000
221

d.11.
1

KNR 2-23
0703-01

Wykonanie słupków startowych żelbetowych m3

TARAS 3
3,14*0,075*0,075*1,60*80 m3 2,261

RAZEM 2,261
222

d.11.
1

KNNR 10
0301-02

Konstrukcje drewniane  tarasów m3

drew.

TARAS 1
<legary 5x5 cm>0,30 m3

drew.
0,300

<deska tarasowa>1,25 m3

drew.
1,250

<legary 5x10 cm i belki nośne 10x10 cm>1,25 m3

drew.
1,250

<belki nośne schodów>1,44 m3

drew.
1,440

TARAS 2
<legary 5x5 cm>0,20 m3

drew.
0,200

<deska tarasowa>1,65 m3

drew.
1,650

TARAS 3
<legary i belki nośne>1,20 m3

drew.
1,200

<deska tarasowa>1,50 m3

drew.
1,500

ścianki boczne tarasu
<deska tarasowa>0,65 m3

drew.
0,650

<belki nośne>0,10 m3

drew.
0,100

TARAS 4
<legary 5x5 cm>0,25 m3

drew.
0,250

<deska tarasowa>1,48 m3

drew.
1,480

ścianki boczne tarasu
<deska tarasowa>0,65 m3

drew.
0,650

<belki nośne>0,10 m3

drew.
0,100

RAZEM 12,020
223

d.11.
1

KNR 2-03
0307-05

Schody drewniane m3

TARAS 1
<deska tarasowa>1,28 m3 1,280
TARAS 3
<deska tarasowa>0,13 m3 0,130
 
TARAS 4
<deska tarasowa>0,13 m3 0,130
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RAZEM 1,540
224

d.11.
1

KNR-W 2-05
0208-05

Belki i legary stalowe - stal profilowa kl. St3S t

<taras 4>2,333 t 2,333
RAZEM 2,333

225
d.11.

1

KNR-W 7-12
0208-01

Malowanie  antykorozyjne stali profilowej m2

<taras 4>61,0 m2 61,000
RAZEM 61,000

226
d.11.

1

KNR 2-02
0610-05

Izolacje z płyty osb 25mm m2

<taras 4>52,60 m2 52,600
RAZEM 52,600

227
d.11.

1

NNRNKB 202
0618-03

Izolacja przeciwwodna z papy zgrzewalnej m2

<taras 4>52,60 m2 52,600
RAZEM 52,600

11.2 45340000-2 Balkony i balustrady
228

d.11.
2

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża - ręcznie Eurolanem TG 5 (weber prim 803) m2

<BALKON 1 detal E>6,0 m2 6,000
<BALKON 2 detal E>6,0 m2 6,000

RAZEM 12,000
229

d.11.
2

KNR 0-39
0117-02

Uszczelnienie  powierzchni balkonów w technologii weber m2

12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000

230
d.11.

2

KNNR 10
0301-02

Konstrukcje drewniane  tarasów m3

drew.

BALKON B1
<deska tarasowa,legary>0,09 m3

drew.
0,090

BALKON B2
<deska tarasowa,legary>0,09 m3

drew.
0,090

RAZEM 0,180
231

d.11.
2

KNR 2-02
1209-03

Balustrada całoszklana  szkło bezpieczne hartowane VSG/ ESG 884, mocowanie
podłużne szkła, wysokość balustrady 1,1 mb

m

BALKON B1
5,70 m 5,700
BALKON B2
5,70 m 5,700

RAZEM 11,400
12 DACH, ŚWIETLIKI

12.1 Stropodach podnoszony na konstr. drewnianej
232

d.12.
1

KNNR 2
0604-02

Izolacja termiczna stropodachu wentylowanego - folia paroizolacyjna Isover STO-
PAIR lub równorzędna

m2

537,70 m2 537,700
RAZEM 537,700

233
d.12.

1

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny  skalnej TYPU Isover DACHOTERM
SL 35 cm (20+15)

m2

537,70 m2 537,700
RAZEM 537,700

234
d.12.

1

KNR-W 2-02
0405-06

Konstrukcja podniesienia stropodachu - wiązary dachowe wys. od 40 do 75 cm.
tarcica – 10x10cm ze słupkami i podwaliną.

m2

537,70 m2 537,700
RAZEM 537,700

235
d.12.

1

KNR-W 2-02
0410-01

Pokrycie dachu -  2x płyta osb 20mm
Krotność = 2

m2
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566,0 m2 566,000

RAZEM 566,000
236

d.12.
1

KNR-W 2-02
0504-02

Izolacja przeciwwodna dachu - 2x papa termozgrzewalna m2

566,0 m2 566,000
RAZEM 566,000

12.2 Stropodach pełny
237

d.12.
2

KNR-W 2-02
1103-02

Warstwa spadkowa z betonu lekkiego gr. 3-5cm m3

64,0*0,04 m3 2,560
RAZEM 2,560

238
d.12.

2

KNNR 2
0604-02

Izolacja termiczna stropodachu wentylowanego - folia paroizolacyjna Isover STO-
PAIR lub równorzędna

m2

64,0 m2 64,000
RAZEM 64,000

239
d.12.

2

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny  skalnej TYPU Isover DACHOTERM
SL 25 cm (25+10)

m2

64,0 m2 64,000
RAZEM 64,000

240
d.12.

2

KNR-W 2-02
0504-02

Izolacja przeciwwodna dachu - 2x papa termozgrzewalna m2

64,0 m2 64,000
RAZEM 64,000

12.3 Kominy
241

d.12.
3

KNR 2-02
0122-01

Podniesienie kominów i wylotów wentylacyjnych w technologii murowanej m3

5,35 m3 5,350
RAZEM 5,350

242
d.12.

3

KNR 2-02
0219-05

Czapy kominów i wylotów wentylacyjnych – żelbetowe gr. 5-7cm m2

7,20 m2 7,200
RAZEM 7,200

243
d.12.

3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia czap kominowych j.w. t

7,20*0,06*0,050 t 0,022
RAZEM 0,022

244
d.12.

3

KNR 2-15
0209-06

Wywiewki kanalizacyjne szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

12.4 Okna dachowe/świetliki/wyłazy dachowe
245

d.12.
4

KNR 4-01
0304-02

Podmurówka pod świetlik dachowy – z pustaków z betonu komórkowego gr.
12cm h= ok 75cm

m3

37,50*0,12*0,75 m3 3,375
RAZEM 3,375

246
d.12.

4

KNR-W 2-02
1017-03

OKNO DACHOWE TYPU FAKRO DEC-C P2 otwierane elektrycznie 140x140,
wraz z kołnierzem izolacyjnym

m2

1,40*1,40*7 m2 13,720
RAZEM 13,720

247
d.12.

4

KNR-W 2-02
1017-01

OKNO DACHOWE TYPU FAKRO DEC-C P2 otwierane elektrycznie 80x80, wraz
z kołnierzem izolacyjnym

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13 45261300-7 Obróbki blacharskie i rynny
13.1 OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHY I ŚCIAN ATTYKOWYCH
248

d.13.
1

NNRNKB 202
0541-02

Obróbki blacharskie ścian attykowych i krawędzi kominów z blachy aluminiowej
marki PREFA lub równorzędnych

m2

<obróbka ścian attykowych>73,0*0,80 m2 58,400
<obróbka krawędzi kominów>40,0*0,40
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RAZEM 58,400

249
d.13.

1

NNRNKB 202
0541-01

Obróbka blacharska krawędzi dachu na styku z rynną (szer. ok 15cm) oraz kra-
wędzi balkonów   (szer. ok 25cm)  i styku elewacji i tarasów drewnianych (szer.ok
15cm) z blachy aluminiowej marki PREFA lub równorzędną

m2

<obróbka krawędzi dachu>104,0*0,15 m2 15,600
<obróbka krawędzi balkonów>12,0*0,25 m2 3,000
<obróbka styku elewacji i tarasów drewnianych>108,0*0,15 m2 16,200

RAZEM 34,800
13.2 Rynny i rury spustowe
250

d.13.
2

NNRNKB 202
0517-06

Rynny w systemie bezokapowym typu Galeco lub równorzędne ze stali powleka-
nej Hak doczołowy z zamiem (4haki 125mm z zamiem zatrzakowym),maskowni-
ca doczołowa ze stali powlekanej 2m

m

104,0 m 104,000
RAZEM 104,000

251
d.13.

2

NNRNKB 202
0519-06

Rury spustowe typu Galeco, rura spustowa 70x80, z elementami montażowymi i
mufami

m

98,0 m 98,000
RAZEM 98,000

14 WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK I TOALET
14.1 POM. 0.2.07 Toaleta
252

d.14.
1

kalkulacja in-
dywidualna

Stelaż wc typu KOŁO TECHNIC GT DO WC z przyciskiem i zestawem mocują-
cym

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

253
d.14.

1

kalkulacja in-
dywidualna

Miska WC wisząca typu koło NOVA PRO z deską szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

254
d.14.

1

kalkulacja in-
dywidualna

Umywalka wisząca typu KOŁO - UMYWALKA PROSTOKĄTNA NOVA PRO 50
CM Z OTWOREM, Z PRZELEWEM

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

255
d.14.

1

kalkulacja in-
dywidualna

Ujęcie zimnej wody z końcówką umożliwiającą podłączenie węża szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

256
d.14.

1

kalkulacja in-
dywidualna

Syfony umywalkowe butelkowe + zawory do zw i cw szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

257
d.14.

1

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm) szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

258
d.14.

1

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt hydrauliczny ZW (razem z kranem technicznym i spłuczką WC) szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

259
d.14.

1

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt hydrauliczny CW szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

260
d.14.

1

kalkulacja in-
dywidualna

Kratka odpływowa 10x10  w podłodze wraz z syfonem – stal nierdzewna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

261
d.14.

1

kalkulacja in-
dywidualna

Lustro wklejane srebrne 65x200cm m2

1,30 m2 1,300
RAZEM 1,300

14.2 POM. 0.2.06 Toaleta dla niepełnosprawnych
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262

d.14.
2

kalkulacja in-
dywidualna

ZESTAW TECHNIC GT NOVA PRO BEZ BARIER (wc+stelaż+przycisk) szt

1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000

263
d.14.

2

kalkulacja in-
dywidualna

UMYWALKA NOVA PRO BEZ BARIER 55 CM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH, Z OTWOREM, Z PRZELEWEM

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

264
d.14.

2

kalkulacja in-
dywidualna

Syfony umywalkowe butelkowe + zawory do zw i cw szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

265
d.14.

2

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm) szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

266
d.14.

2

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt hydrauliczny ZW (razem z kranem technicznym i spłuczką WC) szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

267
d.14.

2

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt hydrauliczny CW szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

268
d.14.

2

kalkulacja in-
dywidualna

Kratka odpływowa 10x10  w podłodze wraz z syfonem – stal nierdzewna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

269
d.14.

2

kalkulacja in-
dywidualna

PORĘCZ ŚCIENNA, ŁUKOWA LEHNEN CONCEPT 60 CM, UCHYLNA szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

14.3 POM. 0.5.03 Toaleta dla chłopców
270

d.14.
3

kalkulacja in-
dywidualna

Stelaż wc typu KOŁO TECHNIC GT DO WC z przyciskiem i zestawem mocują-
cym

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

271
d.14.

3

kalkulacja in-
dywidualna

Miska WC wisząca typu koło NOVA PRO z deską szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

272
d.14.

3

kalkulacja in-
dywidualna

Umywalka wisząca typu KOŁO - UMYWALKA PROSTOKĄTNA NOVA PRO 50
CM Z OTWOREM, Z PRZELEWEM

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

273
d.14.

3

kalkulacja in-
dywidualna

PISUAR typu NOVA PRO ALEX DOPŁYW Z GÓRY, ODPŁYW POZIOMY szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

274
d.14.

3

kalkulacja in-
dywidualna

NATYNKOWA SPŁUCZKA CIŚNIENIOWA SCHELLOMAT BASIC szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

275
d.14.

3

kalkulacja in-
dywidualna

Syfony umywalkowe butelkowe + zawory do zw i cw szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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276

d.14.
3

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm) szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

277
d.14.

3

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt hydrauliczny ZW (razem z pisuarem i spłuczką WC) szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

278
d.14.

3

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt hydrauliczny CW szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

279
d.14.

3

kalkulacja in-
dywidualna

Kratka odpływowa 10x10  w podłodze wraz z syfonem – stal nierdzewna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

280
d.14.

3

kalkulacja in-
dywidualna

Lustro wklejane srebrne 65x160cm m2

1,04 m2 1,040
RAZEM 1,040

14.4 POM. 0.3.10 Toaleta dla pracowników
281

d.14.
4

kalkulacja in-
dywidualna

Stelaż wc typu KOŁO TECHNIC GT DO WC z przyciskiem i zestawem mocują-
cym

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

282
d.14.

4

kalkulacja in-
dywidualna

Miska WC wisząca typu koło NOVA PRO z deską szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

283
d.14.

4

kalkulacja in-
dywidualna

Umywalka wisząca typu KOŁO - UMYWALKA PROSTOKĄTNA NOVA PRO 50
CM Z OTWOREM, Z PRZELEWEM

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

284
d.14.

4

kalkulacja in-
dywidualna

PISUAR typu NOVA PRO ALEX DOPŁYW Z GÓRY, ODPŁYW POZIOMY szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

285
d.14.

4

kalkulacja in-
dywidualna

Syfony umywalkowe butelkowe + zawory do zw i cw szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

286
d.14.

4

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm) szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

287
d.14.

4

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt hydrauliczny ZW (razem z pisuarem i spłuczką WC) szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

288
d.14.

4

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt hydrauliczny CW szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

289
d.14.

4

kalkulacja in-
dywidualna

Kratka odpływowa 10x10  w podłodze wraz z syfonem – stal nierdzewna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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290

d.14.
4

kalkulacja in-
dywidualna

Lustro wklejane srebrne 65x160cm m2

1,04 m2 1,040
RAZEM 1,040

291
d.14.

4

kalkulacja in-
dywidualna

Ujęcie zimnej wody z końcówką umożliwiającą podłączenie węża szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14.5 POM. 1.2.07 Toaleta dla niepełnosprawnych
292

d.14.
5

kalkulacja in-
dywidualna

ZESTAW TECHNIC GT NOVA PRO BEZ BARIER (wc+stelaż+przycisk) szt

1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000

293
d.14.

5

kalkulacja in-
dywidualna

UMYWALKA NOVA PRO BEZ BARIER 55 CM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH, Z OTWOREM, Z PRZELEWEM

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

294
d.14.

5

kalkulacja in-
dywidualna

Syfony umywalkowe butelkowe + zawory do zw i cw szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

295
d.14.

5

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm) szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

296
d.14.

5

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt hydrauliczny ZW (razem z kranem technicznym i spłuczką WC) szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

297
d.14.

5

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt hydrauliczny CW szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

298
d.14.

5

kalkulacja in-
dywidualna

Kratka odpływowa 10x10  w podłodze wraz z syfonem – stal nierdzewna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

299
d.14.

5

kalkulacja in-
dywidualna

PORĘCZ ŚCIENNA, ŁUKOWA LEHNEN CONCEPT 60 CM, UCHYLNA szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

14.6 POM. 1.3.05 Toaleta dla pracowników
300

d.14.
6

kalkulacja in-
dywidualna

Stelaż wc typu KOŁO TECHNIC GT DO WC z przyciskiem i zestawem mocują-
cym

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

301
d.14.

6

kalkulacja in-
dywidualna

Miska WC wisząca typu koło NOVA PRO z deską szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

302
d.14.

6

kalkulacja in-
dywidualna

Umywalka wisząca typu KOŁO - UMYWALKA PROSTOKĄTNA NOVA PRO 50
CM Z OTWOREM, Z PRZELEWEM

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

303
d.14.

6

kalkulacja in-
dywidualna

Syfony umywalkowe butelkowe + zawory do zw i cw szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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304

d.14.
6

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm) szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

305
d.14.

6

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt hydrauliczny ZW (razem z pisuarem i spłuczką WC) szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

306
d.14.

6

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt hydrauliczny CW szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

307
d.14.

6

kalkulacja in-
dywidualna

Kratka odpływowa 10x10  w podłodze wraz z syfonem – stal nierdzewna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

308
d.14.

6

kalkulacja in-
dywidualna

Lustro wklejane srebrne 65x160cm m2

1,04 m2 1,040
RAZEM 1,040

309
d.14.

6

kalkulacja in-
dywidualna

Ujęcie zimnej wody z końcówką umożliwiającą podłączenie węża szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14.7 POM. 1.5.01 Toaleta dla chłopców
310

d.14.
7

kalkulacja in-
dywidualna

Stelaż wc typu KOŁO TECHNIC GT DO WC z przyciskiem i zestawem mocują-
cym

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

311
d.14.

7

kalkulacja in-
dywidualna

Miska WC wisząca typu koło NOVA PRO z deską szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

312
d.14.

7

kalkulacja in-
dywidualna

Umywalka wisząca typu KOŁO - UMYWALKA PROSTOKĄTNA NOVA PRO 50
CM Z OTWOREM, Z PRZELEWEM

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

313
d.14.

7

kalkulacja in-
dywidualna

PISUAR typu NOVA PRO ALEX DOPŁYW Z GÓRY, ODPŁYW POZIOMY szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

314
d.14.

7

kalkulacja in-
dywidualna

NATYNKOWA SPŁUCZKA CIŚNIENIOWA SCHELLOMAT BASIC szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

315
d.14.

7

kalkulacja in-
dywidualna

Syfony umywalkowe butelkowe + zawory do zw i cw szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

316
d.14.

7

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm) szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

317
d.14.

7

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt hydrauliczny ZW (razem z pisuarem i spłuczką WC) szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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318

d.14.
7

kalkulacja in-
dywidualna

Punkt hydrauliczny CW szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

319
d.14.

7

kalkulacja in-
dywidualna

Kratka odpływowa 10x10  w podłodze wraz z syfonem – stal nierdzewna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

320
d.14.

7

kalkulacja in-
dywidualna

Lustro wklejane srebrne 65x160cm m2

1,04 m2 1,040
RAZEM 1,040

15 42416100-6 DŹWIG(WINDA)
321

d.15
kalkulacja in-
dywidualna

Dźwig przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych,podest o wym
140x110cm do szybu murowanego typu Vimec E10 z przeszkloną ścianką tylną,
wykończenie: kabina i podest ze ścianami w kolorze szarym, drzwi uchylne otwie-
rane automatyczne, szer. wejścia 90cm, sufit z oświetleniem energooszczędnym
(listwa LED)
Ilość przystanków - 2

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
16.1 45342000-6 Zabezpieczenie budowy
322

d.16.
1

kalkulacja in-
dywidualna

Ogrodzenie placu budowy m

240,0 m 240,000
RAZEM 240,000

323
d.16.

1

KNR 2-25
0407-04

Zabezpieczenie drogi dojazdowej płytami 2410×1200×14 mm typu Euromat lub
równorzędne

m2

650,0 m2 650,000
RAZEM 650,000

324
d.16.

1

kalkulacja in-
dywidualna

Rozebranie ogrodzenia placu budowy m

240,0 m 240,000
RAZEM 240,000

16.2 45233100-0 Zagospodarowanie budowy
325

d.16.
2

KNR 2-31
0101-01

Zdjęcie warstwy humusu gr.20 cm z zagęszczeniem gruntu m2

<droga dojazdowa do kuchni>218,0 m2 218,000
<pod chodniki>52,0 m2 52,000

RAZEM 270,000
326

d.16.
2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego  o grubości po zagęszczeniu 45 cm m2

<droga dojazdowa do kuchni>218,0 m2 218,000
RAZEM 218,000

327
d.16.

2

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej kostka brukowa typu LIBET VERTIGO betonowej
o grubości 8 cm na podsypce piaskowej

m2

270,0 m2 270,000
RAZEM 270,000

328
d.16.

2

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław beto-
nowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

245,0 m 245,000
RAZEM 245,000

329
d.16.

2

kalkulacja in-
dywidualna

Ogródek warzywny – ziemia, ławeczki, płotek kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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