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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-00 ,Wymagania ogélne" zawiera informacje oraz wymagania wspéine
dotyczace wykonania i odbioru robodt, kidére zostang zrealizowane w ramach zadania: Zmiana sposobu
uzytkowania hoteliku na budynek Wsparcia Dziennego z czescig biurowa Zespotu Ognisk Wychowawczych
im. Kazimierza Lisieckiego ,Dziadka” ul. Stara 4 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogoélnych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot dla kubaturowych ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami
procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu technicznego przedmiotu
inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje
nastepujace zrodta szczegétowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe;j
inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
e  Dokumentacja Projektowa
e Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikaciji
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje
kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo
nie ujetych zarébwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych-przywotanych
w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg
i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
e Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie moga
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie
pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktdérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie
Wykonawce Robot.

1.3. Zakres Robdét objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres Robot do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét wg spisu:

SST 00 WYMAGANIA OGOLNE

SST 00.01  ROBOTY ZIEMNE

SST 03.02 PRZYtACZE CIEPLNE

SST 03.03 KOMPAKTOWY WEZEt CIEPLNY

SST 03.04 INSTALACJE AKPiA WEZt A CIEPLNEGO

SST 03.05  INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEZt A CIEPLNEGO

SST 03.06  INSTALACJE OGRZEWCZE | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

SST 03.07  INSTALACJE WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych SST
to nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.
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1.4.

Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt
z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robdét.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Inzynier- oznacza osobe prawng lub fizyczng wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra jest
odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji Robo6t, ktérej Zamawiajacy na podstawie
Kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Dokumentacja projektowa - oznacza zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wiagczony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki
i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robdét wtaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Robot - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢ wykonane
w Kontrakcie wedlug ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji oraz
odpowiadajaca jej ceng jednostkowa.

Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako
stanowigce Plac Budowy.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych
odbioréow Robo6t, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomigdzy Inzynierem,
Wykonawca i Projektantem.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Roboty - roboty oznaczajg zaréwno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone
w ramach Kontraktu.

Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia Robot,
lecz bez Urzadzen czy innych rzeczy majacych stanowi¢ cze$é Robot Statych.
Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace czesé Robdt Statych.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robot,
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci Materiatéw oraz Robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrou stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach
prawnych.

4



SST-00 WYMAGANIA OGOLNE

20. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

21. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace Robét

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz przekaze:
e lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz reperow,
Dziennik Budowy,
Ksiege Obmiaru Robdét,
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,
dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa w fazie Projektu Budowlanego branzy sanitarnej sktada sie z :
TOMVI —INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIiA DLA WEZt A CIEPLNEGO
TOM VIl — PRZYLACZE CIEPLNE
TOM VIl - INSTALACJE OGRZEWCZE | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
TOM IX — INSTALACJE WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1531 Podstawg wykonania Roboét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na
budowe. Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji
Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

1.5.3.2 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

1533 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowgq i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub
opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Dokonanie zmian i poprawek musi byé akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowe;.

1.5.34 Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

1535 W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peitni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostana niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1536 W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng, ale osiagnieto mozliwg do zaakceptowania jakos$¢
elementéw budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczeg6towymi Kontraktu.
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1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt,
a w szczegdlnosci:

(@ Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: bariery
ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne - niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa Robdt. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych
znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie
zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacii.

(b) Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposoOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robo6t. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji
Techniczne.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p.9.3
niniejszej specyfikaciji.

Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inzyniera.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub
dostawcow na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W szczegdblnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:

(a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i cieké4w wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawione;j
wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Wtascicielami tych urzadzenh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie
Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robé6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a witascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, w taki
sposob aby zapewni¢ warunki ewakuac;ji.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do akceptacji przez Inzyniera.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r,
Dz. U. Nr 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos$é srodkdw pierwszej pomocy,
- stosowanie i dostepnos$é srodkdéw ochrony osobistej,
- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjq ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
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- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robdét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Kontrakt nie przewiduje realizacji rob6t w pasie drogowym. Gdyby jednak w wyniku jego wznowienia doszto do
realizacji takich roboét, to podczas wykonywania Robét, obejmujacych swym zasiegiem jezdnie lub droge,
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego
(objazdu) oraz oznakowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projekiu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot
z wtascicielem drogi oraz policja oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania izabezpieczenia terenu Rob6t oraz oznakowania objazdow
i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza drég) oraz za
umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego
i organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasny staraniem, a koszty za wykonanie
wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze Robét.

1.5.15. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét
Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane

strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub
dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.16. Wycinki drzew i krzewow

Kontrakt nie przewiduje wycinki drzew i krzewow. Gdyby jednak w wyniku jego wznowienia doszto do realizacji
wycinki i przesadzenia drzew i krzewoéw nalezy uzyska¢ zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska
wtasciwego potozeniu Inwestycji.

Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli
podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, wowczas zaptaci kary za
j€j zniszczenie.

Optaty za wyciete drzewa i krzewy oraz optaty gwarancyjne ponosi Wykonawca.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédlo szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu Robét w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposOb ciagly spetniaja wymagania Specyfikaciji
Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na Odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materialow

Wytwornie materiatbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzania ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

Inzynier bedzie mial zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

24. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, kt6re nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych Robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw
takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi
zastrzezenia Inzyniera, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane Roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w dogodnym dla
niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostanag przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inzyniera.

10



SST-00 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét beda oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Roboét, kolejnosé Robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem
zatagczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep Robét w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

POSTANOWIENIA OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art.
22,23 i 28 Ustawy -Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny
zapewniacé.

m W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone
Srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos¢
cieplng przegrod.

m  Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania sciekdw i odpadéw, ogrzewania i wentylacji.

m  Niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegoblnosci poruszajgce sie na wbzkach inwalidzkich

m  Ochrone uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym w szczegélnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej icieplnej oraz ze $rodkdéw tacznosci, doptywu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez hatas, wibracje, zaktécenia elekiryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢é moga =z ksztaltu i wymiaréw dziatki budowlanej,
zagospodarowania terenu sasiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych
przepisOw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-
budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla oso6b
niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj.
obiektow uzytecznosci publicznej.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie
na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi
by¢ wydaniem upowaznienia przez witasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do
wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych
i innych. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze byc¢
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.
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6.1

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére
Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0séb trzecich korzystajacych z tych dobr. Jezeli
w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych
zastrzezen spowodowac¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sadowego
w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzahn chronionych patentami | prawami
ochronnymi wymagac bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg
specyfikacjq Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta starannosc
w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych
funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu rob6t nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposéb
razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93
pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywac¢ bedzie roboty
budowlane w spos6b odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na
budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6. Inzynier nie moze wydawaé polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny

z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie bedzie odstepstwo od

zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na
budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obciazajg te
jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone
takze wowczas, gdy naruszenie przepisOw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakonczeniu rob6t budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8. Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg

6.2.
Do

Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robé6t. Wszystkie atesty, swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na biezgco w miare postepu Rob6t i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla nadzoru.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
m z Polska Norma,

m aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Program zapewhnienia jakosci (PZJ)

obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu

Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:

a) Czes¢ ogolng opisujaca:

m organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

m organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

s bhp,

m  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

m  wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych
elementow Robot,
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m system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

m  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

m  sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) Czes¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

m wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno - pomiarowe,

m rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

m  sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie

transportu,

m  sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

m  sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robo6t i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sq okreslone w ST inormach. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasne;j
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracije

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze =zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:
. Polskg Norma,
. aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla kitérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjgq okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacii
Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu
gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
e Inzynier,
e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
¢  Projektant,
e  Kierownik Budowy,
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¢  Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
e Pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:
e  date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw Robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robét,

przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Rob6t.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz
warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczeg6inych elementéw Robot do
odbioru przez Inzyniera oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jako$ci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje
i uzgodnienia Inzyniera i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagty, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robo6t i wpisuje sie je do Ksiggi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie
obmiaru przez Inzyniera stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inzyniera lub
wymagajace dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych
przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji
i wielkosci Rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na komplecie rysunkoéw, ktére zostang dostarczone w tym
celu. Po zakonczeniu Robo6t rysunki te zostang przedtozone Inzynierowi.
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Wykonawca winien przekazywac Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu
dokonania przegladu.

6.9.5. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,

) korespondencije na budowie.

-~

e oo

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatlow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedag
wyliczone w m® jako diugosé pomnozona przez sredni przekrdj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksigzce Obmiaru
lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

m® wykopu 0znacza objeto$¢ gruntu mierzona w stanie
rodzimym
m® nasypu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie
rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedlug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na $rodkach transportowych lub w nasypie
z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagqi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzo6r zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposoéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robét

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie
roboty
zanikajace.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny byé prowadzone dla robdt wyszczegélnionych odrebnie

w harmonogramie

realizacji robdt. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie

wykonywania rob6t
Dziennik Budowy
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
Obmiar robét podlegajacych odbiorowi
Odbioér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg
i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci
Zz normami oraz przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji

8.1.3. Odbiér ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:

Dokumentacje Projektowg powykonawczg

Dokumentacje Geodezyjng powykonawczg

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia wiasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej

i Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi

Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.

e Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg
i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci
z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbior pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.1.5. Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych
czynnosci:
e sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamowieniu ,
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e sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sga kompletne oraz czy odpowiadajg
parametrami  technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zaméwionym, a takze, czy
w komplecie, sa karty gwarancyjne oraz certyfikaty,

e oceny kosztorysowej,

e oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) przejecie odcinka lub czesci Robot,
C) przejecie koncowe,
d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Swiadectwa
Wykonania).

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robédt jest protokét sporzadzony przez Inzyniera
w obecnosci Wykonawcy.

8.3. Przejecie odcinka Roboét

Przejecie odcinka Robo6t polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego
odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robot

Przejecie czesci Rob6t dotyczy:
a) kazdej znaczacej czesci Robot Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub
jest uzytkowana przez Zamawiajacego,

b) kazdej czesci Robét Statych, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania
przed zakonczeniem.

8.5. Przejecie koncowe Robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru kohcowego Rob6t komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych
i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia Robét zgodnie z Subklauzulg 10.1 Warunkéw Ogélnych, pomijajac wszelkg drobng
zalegta prace iwady, do usuniecia ktérych Wykonawca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad
(okresie gwarancyjnym).

8.6. Dokumenty do przejecia koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Rob6t jest protokét odbioru koncowego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
e  Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ,
e aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

e sprawozdanie techniczne,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot Wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
e uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi Rozliczenie
Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedga mialy ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za
jednostke obmiarowag ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji Przedmiaru Robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Rob6t bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Plac Budowy,

e wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace
oznakowania Roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzgledniaé nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:

e wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukgiji
pomocniczych,

e obstugi geodezyjnej,

e rekultywacji terenu,

e wywozu odpadoéw

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboét objetych tg pozycja.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj.

- dostarczy¢, zainstalowaé i zdemontowaé po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce
(bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatng¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Rob6t i likwidacji Placu Budowy.

9.2.2. Podstawy ptatnosci
W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

e dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze itp.) dla Placu Budowy,

e eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

e demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych,

e  prace porzadkowe.

9.3. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
e wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,
e wykonac, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania:

e zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych rob6t budowlanych, adresie robdt,
numerze pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora,
Wykonawcy, Projektantow; numery telefondéw alarmowych
posiada¢ wymiary 90 x 70cm,

e napisy na tablicy informacyjnej powinny byé wykonane na sztywnej ptycie koloru zottego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4cm,

e tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2m.
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Ogtoszenie powinno zawierac:
e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot
budowlanych,
maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
e informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej lub beneficjentow programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktdw prawnych, norm i przepisow obowiazujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

2. Dz.U.2002Nr 75, poz.690, Warszawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdéw budowlanych.

4. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych.

5. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

6. Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
4 sierpnia 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlane;.

7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

8. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia

28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

—_
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robot w zakresie:
- Roboty ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe

Technologia robét ziemnych polega na wykonaniu wykopoéw przez odspojenie i wydobycie urobku z wykopu,
przemieszczenie go na wskazane miejsce .
Budowle ziemne dzieli sie na trzy grupy w zaleznosci od ich przeznaczenia. Sa to:

1) budowle ziemne czasowe ulegajgce zasypaniu po zrealizowaniu rob6t budowlanych lub
instalacyjnych, sposrod ktérych nalezy wymienic:
e wykopy pod obiekty budowlane
e rowy do instalacji oraz innych urzagdzen podziemnych,
2) budowle ziemne state, ktérym nadaje sie okreslone trwate ksztatty i wymiary
3) roboty plantacyjne, majace na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przysztych obiektéw
przez uzyska nie wymaganych poziomow.
Wykopy klasyfikuje sie stosownie do ich wymiaréw jako:
e szerokoprzestrzenne, o szerokosci dna wiekszej niz 1,5m i nieograniczonej dtugosci,
e waskoprzestrzenne, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej 1,5m i nieograniczonej dtugosci,
e jamiste, o szerokosci i dtugosci dna lub $rednicy mniejszej lub rownej 1,5m.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materialow

Klasyfikacjg gruntéw do celéw budowlanych uwzgledniajaca ich cechy fizyczne, wytrzymatosciowe,
chemiczne i mechaniczne zajmuje sie norma PN-86/B-02480.

Ze wzgledu na mozliwosci techniczne wykonania rob6t ziemnych stosuje sie podziat gruntdéw na kategorie
uwzgledniajace stopien trudnosci odspojenia i wydobycia urobku; podziat ten obrazuje

tablica normowa PN-86/B-02480,

2.2. Skiadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Zebrang ziemie roslinng w przypadku ponownego jej wykorzystania po
zakonczeniu budowy sktadowa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed mozliwoscig zmieszania
z innymi materiatami oraz przed rozjezdzaniem pojazdami.

Sktadowanie posypki zwirowo-piaskowej oraz piasku do chudego betonu w pryzmach usytuowanych
w miejscach nie kolidujacych z praca sprzetu. W okresie zimowym pryzmy przykrywac, np. folia.

3.SPRZET
3.1. Warunki ogélne stosowania sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST - 00 ,Wymagania ogdlne".
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3.2.  Sprzet do wykonania robét ziemnych

Maszyny do robot ziemnych

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych czynnosci sposréod maszyn do robét ziemnych mozna wyréznié:
— maszyny do odspajania gruntéw z mozliwoscig ich przemieszczenia na niewielkie odlegtosci;
urobek przez nie odspajany transportuje sie na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami;
do maszyn tych zalicza sie wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz tadowarki i
spycharko-tadowarki,
— maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania wraz
z mozliwoscig uktadania gruntu w nasyp lub zwatke; do maszyn tych zalicza sie zgarniarki
wszystkich typow,
— maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocg lemieszy lub
talerzy; do maszyn tych zalicza sie: spycharki, koparko-spycharki, réwniarki,
— maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopow (przenosniki tasmowe, wyciggi pochyte,
czyli skipowe, zurawie o matym udzwigu),
— maszyny do poziomego transportu (r6znego rodzaju s$rodki transportowe, poczawszy od taczek
az po wagony kolejowe),
— maszyny do robét pomocniczych, czyli do zageszczania gruntu (walce, wibratory, ubijarki),
spulchniania gruntu (zrywarki, ptugi, talerze), usuwania zadrzewien itp.
Podziat ten ze wzgledu na konstruowanie maszyn o coraz wiekszej uniwersalnosci nalezy traktowac jako
ramowy.
Zdjecie warstwy darni za pomocg spycharek. Ze wzgledu na rodzaj gruntéw nie nalezy wykonywa¢ prac za
pomoca spycharek podczas opaddéw atmosferycznych.
Wykopy nalezy wykonywacé przy uzyciu koparek do gtebokosci ok. 30 cm powyzej poziomu posadowienia.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, nie dopuszczajac do naruszenia naturalnej
struktury gruntu w sasiedztwie wykopu oraz pod dnem wykopu, jak réwniez do tworzenia sie nawiséw gruntu.
Pozostaty grunt wybrac¢ recznie przy uzyciu topat.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

1. Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w SST - 00 ,Wymagania ogoélne".

2. Transport urobku winien by¢ zorganizowany tak, aby nie byt hamowany dow6z materiatéw na
budowe. Transport winien odbywa¢ sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

3. Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu na terenie
budowy. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

4. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegoélowe zasady wykonania Robot

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, w szczegélnosci z
zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania Terenu, planem istniejacego uzbrojenia terenu (nadziemnego i
podziemnego) uzgodnionym przez odpowiednie stuzby geodezyjne i wynikami badan geotechnicznych, Roboty
ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:

— mechaniczng, polegajaca na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem r6znego rodzaju sprzetu i maszyn,

— reczno-mechaniczng, w ktérej odspojenie i zatadowanie gruntu do $rodkéw wydobywczych
nastepuje recznie, transport zas na odktad lub $rodki transportowe mechanicznie, za pomocg
transporterow tasmowych, wyciagow skipowych, lekkich zurawi itp.

— reczna, w kidrej wszystkie czynnosci sgq wykonane sita miesni ludzkich i za pomoca narzedzi,

Dobdr metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci rob6t i warunkéw, w jakich

majg by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie,
nalezy takze przestrzegac nastepujacych ogélnych zasad i warunkéw technicznych:

— przy wykonywaniu wykopdw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje

podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20cm powyzej zadanej rzednej;

warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robot fundamentowych lub

-4 -
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montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wpltywem warunkéw
atmosferycznych oraz grozba nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn
budowlanych,

— spody wykopdw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moga byé
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem
stabilizowanym cementem; dotyczy to roéwniez wykopéw do wszystkich rodzajéw
instalacji, ktére muszg zachowaé szczelnosé¢,

— wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko
wykorzystane, aby unikna¢ osuwania sie skarp,

— zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw
atmosferycznych,

— do zasypywania wykopow i fundamentéw nalezy uzywac¢ gruntéw z tych wykopodw,
odpowiednio je =zageszczajac, chyba Zze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem

rzecznym,
— przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie
przekraczajacej 20cm - przy zageszczaniu recznym i 50cm — przy zageszczaniu

mechanicznym,
— nie wolno uzywa¢ do zasypywania wykopOow gruntdw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli

1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w SST - 00 ,Wymagania ogolne".
2. Doktadnos¢ wykonania wykopow.

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie nie powinny by¢
wieksze niz: 0,2% - przy spadkach terenu, 0,5% - przy spadkach rowéw odwadniajacych,

+4cm - przy rzednych w siatce kwadratow 40 x 40m,

+5¢cm - przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

+15¢cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5m,

+5cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5m,

+10% - przy nachyleniu skarp.

Szerokos$¢ wykopu, w ktérym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna rézni¢
sie od projektowanej wiecej niz +5cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania rozp6r przy takich
samych szerokosciach wykopow i klinbw grubosci nie wiekszej niz 5¢cm.

Minimalna odlegto$¢ miedzy réwnoczesnie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktorg nalezy liczy¢ od
wewnetrznych $cian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosi¢: 7,0m - przy wykopie
gtebokosci do 4,0m, 10,5m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0m.

Przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W trakcie prac nalezy wykona¢ badania w zakresie:
¢ analiz makroskopowych

+ stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego

W przypadku natrafienia na grunty migkkoplastyczne nalezy przeprowadzi¢ badania szczegbtowe przez
jednostke do tego uprawniong

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokot, kidry winien byé dotaczony do
dziennika budowy.

Pobieranie prébek z gruntu i badanie gruntéw powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w SST - 00 ,Wymagania ogoline".

2. Jednostkg obmiaru jest:

L4 m
. m2
. m3

Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy inwestorem a wykonawca

W zwigzku z odbiorem rob6t, umowa miedzy inwestorem i wykonawca powinna zawiera¢ nastepujace ustalenia:

-5-
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a) Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz okreslenie zakresu procedur
kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany;
b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru
z opracowaniem protokotu z badan;
) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. spos6b uzytkowania budynku);
d)  Warunki po6zniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych przyczyn
(np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);
e) Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi;
f)  Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;
g) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikow badan (np. powtérzenie badan po
naprawie instalacji).
Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny byé zamontowane (np.
przez powotanie sie na projekt techniczny instalacji).
Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych
urzadzen i ich wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji). Jesli wymagania techniczne
poszczegblnych urzadzen sg przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadac tym wymaganiom.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 ,Wymagania ogdlne".
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
3. Koncowe odbiory rob6t ziemnych

Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawierac:

¢ powykonawczg dokumentacje rysunkow

e protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robdt. Odbior
koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robét ziemnych i potwierdzony
protokotem zawierajgcym ocene ostateczng rob6t i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
koncowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montazu cieptociggéw z rur
preizolowanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia oraz wymagania dla robot w zakresie:
- Wykonanie przytaczy z rur preizolowanych do budynku,
- Wykonanie kanalizacji technicznej dla potrzeb telemetrii miejskiego systemu cieptowniczego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami zawartymi w obowigzujacych
Polskich Normach.
Pojecia ogdlne
Sie¢ cieptownicza - uktad rurociagéw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi (armatura odcinajaca
i regulacyjna , urzadzenia kontrolno — pomiarowe , odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, kompensatory,
drenaze, konstrukcje nosne, sieci nadziemnych, itp.).
Preizolowana sie¢ cieptownicza - uktad rurociggdw ze wszystkimi urzagdzeniami na nich zamontowanymi(j.w.)
zbudowana z rur, ksztattek i elementéw preizolowanych.
Preizolowana podziemna sie¢ cieptownicza — uktad rurociggdéw z rur, ksztattek i elementéw preizolowanych
utozonych bezposrednio w gruncie — bez kanatéw i jakichkolwiek obudow.
Rura preizolowana — preizolowany zespot rurowy — prefabrykat sktadajacy sie z rury przewodowej (jednej lub
wiecej niz jednej), materiatu izolacyjnego i rury ostonowej, z niezaizolowanymi koncéwkami rurowymi
przystosowanymi do potaczenia z innymi rurami ksztattkami i elementami preizolowanymi.
Rura przewodowa — rura wewnetrzna rury lub ksztattki preizolowanej, przez ktéra ma przeptywac¢ czynnik
grzejny.
Rura ostonowa — rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng i rure przewodowg przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig i woda gruntowag lub wptywem warunkéw atmosferycznych: deszczu,
$niegu itp.
Izolacja cieplna — materiat ktéry zmniejsza straty ciepta: materiat izolacji cieplnej moze by¢ jednorodny lub
wielowarstwowy — r6znorodny materiatowo i konstrukcyjnie (wlewany albo w postaci otulin, mat lub ksztattek)
Jako materiat izolacyjny mozna stosowac :

- sztywnag i péisztywna pianke z poliuretanowg PUR (komponenty pianki wlewane sa do przestrzeni

pomiedzy rure przewodowa i rure lub ptaszcz ostonowy),

- pianke z poliuretanu (PUR),

- pianke z polietylenu (PE),

- materiaty wtdkniste (maty z wetny mineralnej skalnej i szklanej).
Pianka poliuretanowa PUR - pianka posiadajaca gtownie strukture komérek zamknietych, bedaca produktem
chemicznej reakcji odpowiednich zwigzkdw.
Pianka polietylenowa PE — spieniony polietylen , posiadajacy gtéwnie strukture komérek zamknietych ,
w postaci mat.
Zespot zlgcza — kompletna konstrukcja potaczenia sasiednich rur, ksztattek i elementéw preizolowanych.
Ostona zespotu ztacza — element rurowy ( mufa) , faczacy dwie rury ostonowe w zespole ztacza.
Poduszka kompensacyjna — ptyta wykonana z pianki poliuretanowej ( PUR), pianki polietylenowej (PE), wetny
szklanej, wetny skalnej lub innych materiatow spetniajacych wymagania w tym zakresie ( np. warstwa piasku ).
System alarmowy - instalacja elekiryczna do wykrywania i lokalizacji zawilgocenia izolacji cieplnej rur
i elementdéw preizolowanych.
Rura ochronna — rura stalowa lub z zywic poliestrowych stanowigca zabezpieczenie rury preizolowane;j
i umozliwiajaca w przysztosci wymiane rur preizolowanych spod jezdni bez naruszania nawierzchni.
Ploza slizgowa — element wykonany z pianki poliuretanowej PE-HD zakfadany na rure preizolowang
umozliwiajgcy wysuwanie z rury ochronnej.
Manszeta - element wykonany z elastomeru EPDM umozliwiajacy uszczelnienie potaczenia pomiedzy rurg
ostonowa, a rurg preizolowang .
Kanalizacja teletechniczna — rury kanalizacji wtérnej z rur HD-PE @40/3.7 dla potrzeb instalacji telemetrii
miejskiego systemu cieptowniczego..
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowag i ST.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materialow

Materialy stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST podano w dokumentacji
technicznej (projekcie).

llosci gtéwnych elementow wyposazenia i uzbrojenia sieci cieplnej preizolowanej podane w zestawieniach
traktowane sg jako elementy sktadowe robot zasadniczych, tj. uktadania rurociagéw. Réznice pomiedzy ilosciami
elementow podanymi w zestawieniu w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub koniecznosci zachowania
wymaganej przez Inzyniera jakosci rob6t nie moga by¢ podstawg zmian cen jednostkowych podanych
w Przedmiarze robét dla robdt zwigzanych z montazem sieci sanitarnych wykonywanych w ramach tego
Kontraktu ani innych roszczen Wykonawcy

2.2. Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

1. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podifoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach do 2 metrow. Wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1 m.

3. Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wiekszych srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy
ukfadania rur na $rodkach transportowych.

4. Sktadowanie rur w stosach powinno odbywa¢ sie na powierzchniach ptaskich z zastosowaniem belek
drewnianych, ktére powinny pokry¢é przynajmniej 50% powierzchni skiadowania. Wysoko$¢ stosu nie
powinna przekraczaé¢ 2,00 m.

5. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kapturki, wktadki
itp.).

6. Nie dopuszcza¢ do skiadowania w sposéb, przy ktérym mogty by wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.

7. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

8. Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

9. Zachowa¢ szczegblng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

10. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na
ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

11. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkoéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku
z czym nalezy chroni¢ je przed:

a) diugotrwatg ekspozycjq stoneczna,

b) nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
3. SPRZET

3.1. Warunki ogélne stosowania sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST - 00 ,Wymagania ogdlne".

3.2.  Sprzet do wykonania sieci cieplnych

Do wykonania robd6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) zgrzewarki do muf termokurczliwych,

b) spawarki do rur stalowych,

c) agregat pradotworczy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

-4 -
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4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw
1.  Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w SST - 00 ,Wymagania ogélne".

2. Wymagania szczegétowe
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowaé nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu
Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacy uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzucaé ze srodkdéw transportowych, lecz roztadowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Betonowe elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw.
Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
3. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami

obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres robét przygotowawczych

1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.

2) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych.

3) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow.

4) Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).

5) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

5.3. Zakres robét zasadniczych dla budowy rurociagdw sieci cieplnej i przylaczy
5.3.1. Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow

Montaz przewodéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0T jest mozliwy. Jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznosé tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé¢ potaczenia
w temperaturze nie nizszej niz +5C.

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek,
korkéw itp.

5.3.2. Podsypka i zasypka

Dla kanatu sanitarnego budowanego w gruncie suchym, o podtozu niepiaszczystym, nalezy wykona¢ podsypke
z piasku zwyktego o grubosci 15 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ zgodnie z projektem.

Zasypanie kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad kanat)nalezy rozpoczaé od
rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem piasku warstwami grubosci 10+ 20 cm,
drewnianymi ubijakami o r6znym ksztaicie i ciezarze 2,5 + 3,5 kg.

Do zasypu nalezy uzywaé¢ gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni, oraz torfu i pozostatosci
materiatéw budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne na odcinku strefy niebezpieczne;.

W/w warunki nalezy zastosowac¢ przy zasypie studzienek, komér i wylotow.

Kanaty sieci cieplnej z rur preizolowanych nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

5.3.3. Ukiadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50m) przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.
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Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie
po jego obu stronach.
Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaé do podtoza na catej swej dtugosci.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak
np. kawatki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentac;ji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwrécic
uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur PEHD moze
wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi
od temperatury.
Przyktadowo mozna przyjaé nastepujgce warto$ci promienia wygiecia rur:

a) 20 x D (przy temp. + 20C),

b) 35 x D (przy temp. + 10C),

c) 50 x D (przy temp. 0C).
Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0C, nale zy przestrzega¢ specjalnych instrukciji
wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem, wiatrem i opadami atmosferycznymi.
Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztaczy
i innych weztow oraz rodzaju wykopu.
Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé
sie na przygotowanym podtozu.
Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na poboczu wykopu lub tez
w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do taczenia.
Ztacza powinny pozostac¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelnosé przewodu.

5.3.4. Glebokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

a) uszkodzenia pod wptywem obcigzeh zewnetrznych,

b) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych ustala
Polska Norma.
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

5.3.5. Metody taczenia rur

Potaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane stosuje sie do przewodéw z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i
ciezkiego przy cisnienie roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa i temperaturze 115C, jak
réwniez z armaturg gwintowana i przyrzagdami kontrolno-pomiarowymi.

Gwinty na koncach rur winny by¢ naciete i odpowiada¢ odpowiedniej normie.

Doktadnos¢ naciecia sprawdza sie poprzez natozenie odpowiedniej ztaczki.

Potaczenia gwintowane uszczelnia sie za pomoca tasmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.

Potaczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka lub z
przyspawanym kréécem rury stalowej. 0$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.

Spawy kotnierzy winny byé wykonane zgodnie z odpowiednig norma.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu lub
armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewni¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub.

Potaczen kotnierzowych nie nalezy stosowac na tukach.

Potaczenia spawane

Potaczenia spawane winny byé wykonywane dla rurociagdw cisnieniowych. Spawanie i szczepienie
rurociggow winny by¢ wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru
technicznego.

Podczas spawania temperatura spawania nie powinna by¢ mniejsza od zera.

Dopuszcza sie wykonywanie spawania rurociggéw klasy 4 w temperaturze —5C elementow ze stali
niskostopowej i 0 zabezpieczonych ztgczach przed wptywem warunkéw atmosferycznych i przed szybkim
stygnieciem.

Przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania sie elementéw o duzej grubosci nalezy stosowac
technologie z podgrzewem wstepnym i dogrzewaniem.

Montaz armatury
Armature nalezy montowaé¢ w miejscach dostepnych.

-6-
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Przed montazem armatury nalezy jg oczysci¢ i sprawdzi¢ czy jest nieuszkodzona.

Armature zaporowa ustawia sie tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu , woéwczas diugos¢ odcinka przewodu
pomiedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ ,mniejsza niz 1,5 Srednicy rury.

5.3.6. Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypa¢ rurociag warstwa gruntu 30 cm zagescié grunt i utozy¢
nad rurociagiem tasme ostrzegawczg z PCV z wkiadkg metalowa.
Koncowki wktadki metalowej nalezy potaczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

5.3.7. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi o istotnym znaczeniu komunikacyjnym itp. powinny by¢
wykonywane doktadnie wg ustalen i pozwolen wydanych przez ich wtascicieli. W przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, elektro-energetycznym, wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy
stosowac rozwigzana przewidziane Projektem, tj. rury ostonowe i przetozenia mediéw. Przed wykonaniem drég
projektowanych nalezy natozy¢ rure ostonowa stalowg .

Uktadaé rure stalowg ochronng fabrycznie izolowang z powlokg polietylenowa. Rura ostonowa winna byé¢
wypetniona pianka poliuretanowa.

Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci
i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przej$¢
powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej.

W przypadku waskich i o malym znaczeniu komunikacyjnym drég, mozna prowadzi¢ przewody bez rury
ostonowej - nalezy przy tym zachowac¢ gtebokos¢ przykrycia co najmniej 1,5 m.

W wiekszosci trudnych przypadkow, takich jak przejscia pod torami, drogami o intensywnym ruchu itp., przewody
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Wewnatrz rury ostonowej przew6d powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu, np.
ztworzywa sztucznego, impregnowanego drewna, stali itp.), ktoérych rozstaw powinien uniemozliwiac¢
powstawanie ugie¢. Podpory powinny zapewnia¢ kontakt z przewodem na 30 +50 % obwodu i mie¢ szerokos¢
kilka centymetréw przewodu od 0,5 do 2,0 m. Rozstaw nalezy przyjmowac¢ dla okreslonej srednicy doktadnie wg
danych producenta rur.

Dtugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z wtascicielem (zarzadzajacym)
obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w SST - 00 ,Wymagania ogoine".
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi
w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie
i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych ST oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

6.4. Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié proby
szczelnosci. Proby szczelnosci naleSy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zadanie
inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.
Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé prébe pneumatyczna.
Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sgq podane w normie.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujace warunki przed przystgpieniem
do przeprowadzenia préby szczelnosci:
a) zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
b) odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dtugos¢ ok. 300 m w przypadku wykopow
o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie
ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
¢) odcinek przewodu powinien byé na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,
d) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,



SST-03.02 PRZYLACZE CIEPLNE

e) profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

f) nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

g) w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywaé
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

h) po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie
nalezy przystapi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa proba szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz 24
godziny) w odstepach co 30 minut,

i) caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb
szczelnosci poszczegoélnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia
odcinkéw.

Cisnienie probne Pp powinno wynosic:
a) dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1 MPa
b) dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1 MPa Pp = pr + 0,5 MPa

Szczelnos$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma.

Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a przewdd
powinien by¢ opr6Sniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uSytkownika.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w SST - 00 ,Wymagania ogoline".

2. Jednostkg obmiaru jest:

L4 m
. m2
. m3

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 ,Wymagania ogdlne".

2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

8.2. Zasady szczegotowe odbioru technicznego przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegolnych etapdw robdt przed zakonczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu, a w szczegélnosci robo6t podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres
obejmuje sprawdzenie:
a) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegélnosci zastosowanych materiatow,
b) prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegéinosci podtoSa, podsypki, zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu, odeskowania,
c) prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegélnosci zachowania kierunku i spadku
potaczen, zmian kierunku,
d) prawidiowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6Inosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie,
e) oznakowania trasy rurociagoéw i oznakowanie zasuw.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacii, naleSy dokona¢ odbioru
koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
a) protokotow odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegélnosci sprawdzenia protokotéw z préb szczelnosci,
b) rysunkéw, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uSytkownika oraz potwierdzone wtagciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru
jakies wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je
w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

8.3. Dokumentacja odbioru koncoweqo
Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawierac:
-8-
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¢ powykonawczg dokumentacje rysunkéw

¢ protokoty odbiorow czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét. Odbidr
koncowy rob6t powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu rob6t ziemnych i potwierdzony
protokotem zawierajacym ocene ostateczng robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania
odbioru koncowego nalezy wpisac¢ do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w ST-00 — Wymagania ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-02020
PN-B-02025

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-B-02414

PN-76/B-02440
PN-90/8864-46
PN-93/B-02023
PN-85/B-02421
PN-80/H-74219
PN-80/H-74200
PN-92/M-34031
PN-64/B-10400

PN-79/H-74244

BN-83/8971-06.00

PN-68/B-06050
BN-83/8836-02

Ochrona cieplna budynkéw — wymagania i obliczenia

Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i uzytecznosci publicznej

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uSytkowej. Wymagania

Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze
Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wtasnos$ci materiatéw — stownik

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociagéw, aparatury i urzadzen

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogélnego stosowania

Rury stalowe ze szwem

Rurociagi pary o wody goracej. Ogélne wymagania i badania

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymania i badania
techniczne przy odbiorze

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robdt w zakresie
montazu kompaktowego wezta centralnego ogrzewania wraz z obwigzaniami, ich kontroli oraz odbioru.

1.4.0kreslenia podstawowe

+ Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potaczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjna, wraz z
armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od Zrddta ciepta.

* Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego
Instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

+ Instalacja centralnego ogrzewania wodna
Instalacja stanowigca czes$¢ lub catos¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu

+ Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody,
napetniajacy instalacje ogrzewczg wodna.

«  Zrédto ciepta
Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad z kolektorami
stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy.

Przylacze ciepta
Uktad rurociagbw z osprzetem taczacych wezet cieplny z miejska siecia cieplng
Wezet cieplny

Wktad urzadzen i przewodow, ktore taczg sie¢ cieplng z urzadzeniami instalacji wewnetrznej centralnego
ogrzewania w budynku;

Izolacja cieplna

Ostona powierzchni przewodoéw, armatury i urzadzen, ograniczajaca straty przesytanego lub magazynowanego
ciepta;

Urzadzenia zabezpieczajace

Urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien
i temperatur;

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe (AKP)
Urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach instalac;ji

« Cisnienie robocze instalaciji, t:ob

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w
zadnym jej punkcie.

+ Cisnienie dopuszczalne instalaciji

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym
punkcie instalaciji.

« Cisnienie prébne, Pprébne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

* Cisnienie nominalne PN



SST-03.03 WEZEL CIEPLNY

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej
20C.

+ Cisnienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z
uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w
instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalaciji.

+  Temperatura robocza, trop
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

. Srednica nominalna (DN lub dn)
Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur -
Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - sSrednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w SST 00 Wymagania ogélne

1.5.0g6lne wymagania dotyczace Roboét

1. Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdline.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

2.MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

*  Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

+  Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

+ wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikaciji,

+ wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane;j,

* wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

» wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa6, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

» Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

2.2. Wymagania szczegoétowe dla materialow

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST - 00 Wymagania ogdline.
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4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

4.1. Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny byc¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementdéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot
Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania Roboét

Ogédlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w SST - 00 Wymagania ogéine.

Ponadto:
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdét zgodnie ze specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i Prawem Budowlanym oraz:

- Dokumentacja projektowa;

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6

— maj 2003r.

" Polskimi Normami;
- Przepisami obowigzujacymi przy wykonywaniu instalacji cieplinych;
- Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;
- Przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp w oparciu o projekt organizaciji
robdt i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce i jego
podwykonawcow.
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakohczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze
sztuka budowlana.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robot

5.2.1. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych w obiekcie

*  Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewoddw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodow
mozliwos$¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku,
jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

*+ Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa
rury.

*  Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy przewodow powinny byé zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

* Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensac;ji),

+  Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji ciepine;j.

* Nie dopuszcza sie- prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

+  Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

*  Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacije.

+  Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacq
min. 8cm (t 0,5 cm) - uwzgledniajac grubos¢ izolacji - przy $rednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40.
Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej $rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny
montaz tych przewodéw.

*  Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie- znajdowac z prawej strony, powrotny za$s z lewej (dla
patrzacego na sciane).

W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionéw gatazkami grzejnikowymi nalezy wykonaé od strony
pomieszczenia.

*  Przewody poziome wody grzejnej nalezy prowadzi¢ powyzej przewodoéw instalacji wody zimnej .

5.2.2. Podpory

+  Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podp6ér przesuwnych powinny zapewnié swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

*  Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw:
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instalacji c.0. i wody do nagrzewnic wentylacyjnych - wg Warunkéw technicznych COBRTI
INSTAL - Zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, tabela 6,
instalacji wody lodowej - wg p-ktu 111.3.4. opisu technicznego PW instalacji c.o. oraz ciepta
i chtodu dla klimatyzaciji

5.2.3. Tuleje ochronne

*  Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

* W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

+ Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

+ Tuleja ochronna powinna byé¢ diuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
aprzy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze Sciany powinien byé ostoniety
tarczka ochronna.

*  Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

*  Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposbéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej |) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczego6towym znajdujgcym sie w projekcie wykonawczym.

* Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien byé wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnos$ci
i wodoszczelnosci.

»  Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.2.4. Montaz armatury

+ Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

*  Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

+ Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwac;ji.

+ Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

* Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukciji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podparé.

+ Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegdélnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byé
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i byé zaopatrzona w ztaczke do weza w sposob
umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody.

5.2.5. Montaz osprzetu.
Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz posiada¢ wazne cechy legalizacyjne.
Podzielnia termometréw i manometréw powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres
powinien przekracza¢ wartos$¢ roboczg mierzonego parametru:

- Termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1<C.

- Manometry tarczowe $rednice nie mniejszg niz 100mm.
Aparature kontrolno-pomiarowa nalezy montowac:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania;

- _w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze o$wietlonych, przynajmniej $wiattem

sztucznym;

- _w sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumyslnym jej uszkodzeniem.
Na gtéwnych odgatezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowac¢ kré¢ce do manometréw i tuleje do
termometrow.
Tuleje do termometréw powinny by¢ wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na gtebokos¢ niezbedng dla
prawidtowego pomiaru temperatury.
Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej. Na kré¢cu taczacym rurke syfonowg z przewodem,
bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek manometryczny.
Na manometrze powinno byé oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze.

5.2.6. Wykonanie regulacji instalacji
+ Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej,
nastawy regulatoréw réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zaworow grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.
6
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+ Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

+ Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien byé
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy
dokonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zawordw.

5.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodoéw i innych elementéw instalacji
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewoddw i innych elementéw instalacji wykonanych ze stali
weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposéb okreslony w projekcie wykonawczym instalacji.

5.2.8. Izolacja cieplna

* Przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowaé cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
wykonawczym.

* Armatura instalacji powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu wykonawczego
tej instalaciji.

+  Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

+ Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego,
powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym

»  Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposéb skiadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

+ Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

«  Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

* lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.2.9 Oznaczanie

+ Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej
i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi
w projekcie wykonawczym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi danej instalaciji.

6.Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST - 00 Wymagania ogdélne

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
6.2.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wezta c.o.

+  Warunki wykonania badania szczelnosci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.
- Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano
czes¢ przewododw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow
czesciowych.
- nie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartos¢ cisnienia probnego.

- Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od Zrédta ciepta/chtodu lub
zrédto ciepta/chtodu powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

+ Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

- Badanie szczelno$ci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajacym oleju.

- Wartosé¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji nie powinno przekracza¢ 3 bar.

- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

- Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢é wyposazona
w zawOr bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania
szczelnosci o nie wiecej niz 10%.

- Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrécié szczegdlng uwage
na niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchnigecia
przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowaé jako za$lepek wciskanych
korkéw z tworzywa sztucznego).

- W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowa¢
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.
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- Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie
co najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ 3K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

- Warunkami uznania wynikow badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalaciji.

- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzgdzony
protokét badania okreslajacy cisnienie probne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania
badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes$¢ instalaciji, ktéra
byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢
termin w ktérym instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalaciji

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodéw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego
zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy
ocenic, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnose¢.

Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.2.3. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,

b) szczelnos¢ potaczenia pompy,

¢) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,

d) zgodnos¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

e) poprawnos$¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.4. Badania armatury przy odbiorze instalacji

- Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelno$¢ potaczen armatury,
¢) poprawnos¢ i szczelnosé montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

+ Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa
Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
wykonawczym,
b) szczelnos¢ potaczen armatury,
¢) poprawnosc i szczelnosé montazu gtowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalaciji.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

+ Badania armatury automatycznej regulacji
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
a)doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdzenie
cechowania) i porébwnanie z projektem technicznym,
b) poprawnosc i szczelnos¢ montazu potaczen armatury,
¢) poprawnosc i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,
d)poprawnos$¢ montazu elementéw i potaczen automatycznej regulacii,
e)nastaw wartosci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu
prébnego,
f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli sg wymagane),
g) poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.2.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg automatycznej
regulacji odpowietrzanie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co

8
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najmniej dwéch dobach ciagtego dziatania instalacji na goraco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze
skutecznosci odpowietrzania instalaciji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢é sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.2.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczeg6lne
odgatezienia przewoddw, przewody zasilajace i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy,
armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty i odpowiadajacy
oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.2.7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury
+ Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-02419.
*  Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.8. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej

- Prowadzenie badania

- Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz
spowodowa¢ usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny  by¢
udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy, a ich wptyw na warunki regulacji
uwzglednione w protokéle odbioru. Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,
b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaciji,
¢) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

- Badanie dziatania i szczelnos$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu wezta c.o., w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

- Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

- Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowaé zdolno$é wydtuzania kompensatorow.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunag¢. Wynik badania uwaza sie za
pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekbw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic
stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

- Po przeprowadzeniu badahn powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okreslic termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

+ Pomiary i regulacja
Podczas dokonywania odbioru poprawnos$ci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywa¢ w sposéb
okreslony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6 oraz powotanych normach
i rozporzgdzeniach.

7. Obmiar robot
1. Ogoblne wymagania dotyczgace obmiaru robo6t podano w SST- 00 Wymaganie ogélne.
2. Jednostkg obmiaru jest:
- m
- sztuka
- komplet

8.0dbidr robét

8.1.0dbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie wezta

+  Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajacych wykonywanie instalacji
i w szczegOlnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej
instalaciji.

+  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegodlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikéw.

»  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:
a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,



SST-03.03 WEZEL CIEPLNY

83

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodnos$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodnos¢
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrzne;j -
projektowana izolacja cieplna bruzdy

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatnosé¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokéle nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny-czesciowy

Odbior techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, co
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad: przewodéw utozonych
i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, wezownic grzejnikéw ogrzewania
podtogowego utozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe Ilub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowos$ci pracy instalaciji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy,

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zataczyc
protokéty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czes$ciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czesciowego.

Odbidr techniczny-koncowy

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolaciji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowg zapewniajaca
uzyskanie zatozonych parametrow czynnikow: grzejnego i chtodniczego temperatura zasilania, przeptyw,
ci$nienie dyspozycyjne)

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt
ogrzewania/chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan
w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednosciag energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy),

b)dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

d)obmiary powykonawcze,

e)protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokéty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokéty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,
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€) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

+ Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

»  Protokot odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.4. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwaciji
a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie
obstugi weztéw cieplnych;
b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
¢) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji weztow cieplinych;
d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu

w eksploatacii;

e) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia
sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);
f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-01430
PN-82/B-02403
PN-B-02414:1999
PN-91/B-02420
PN-B-02421:2000

PN-B-03406:1994

e PN-70/N-01270.01
e PN-70/N-01270.03

e PN-70/N-01270.14
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.

1156).

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600m°

Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogéine

Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 6 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 4 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw

preizolowanych"
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji AKP.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robot:
wykonania tras kablowych,

wykonania instalacji dla systemoéw,

montaz urzadzen,

podtaczenie urzadzen,

uruchomienie systemow,

pomiary,

préby funkcjonalne,

dokumentacje powykonawcza,

szkolenie uzytkownika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00
~Wymagania ogolne"

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Roboét

1. Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w SST - 00 ,Wymagania ogolne".
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci, atesty lub certyfikaty, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczeqotowe dla materiatéw
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
2.3. Sktadowanie materiatow
Sktadowanie materiatdw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosci technicznej.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST - 00 ,Wymagania ogélne".
3.2. Sprzet do wykonywania linii kablowej

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych jakos¢ robot:

m  miernika do pomiaru kategorii sieci strukturalnej,

m narzedzi instalatorskich,

m recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do & 15cm,
lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w SST - 00 ,Wymagania ogélne".
4.1. Transport materiatow
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Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny byc¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw. Przewozone $srodkami transportu elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatbw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w SST - 00 ,Wymagania ogdlne".

1. Zaprojektowane instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie 2z postanowieniami aktualnie
obowigzujacych norm, przepiséw i wytycznych oraz zaleceniami producentéw poszczegdlnych
systemow;

2. Spos6éb uktadania kabli AKP wuzalezni¢ od innych instalacji elektrycznych w obiekcie.
Kable powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami poprzez utozenie ich w wydzielonym korytku lub
w rurach ochronnych PCV. Przy uktadaniu kabli nalezy zachowac jak najwieksze odlegtosci od
innych instalacji elektrycznych, dla instalacji o napieciu 230 V i wyzszym (min. 20 cm).

3. Ekrany kabli i obudowy urzadzen uziemia¢ zgodnie z wymaganiami producenta w celu zapewnienia
odpowiedniej ochrony tj. zmniejszenia petli sprzezen, zakiocen, przestuchow itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoline zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w SST - 00 ,Wymagania ogoine”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w SST - 00 ,Wymagania ogdine".

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdine dotyczace odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w SST - 00 ,Wymagania ogdlne".

1. Nalezy zapewni¢ udziat przedstawiciela dostawcy systemu lub pracownikéw firm autoryzowanych przez
producenta systemu w celu nadzoru na budowie nad montazem, podtagczeniami i uruchomieniem
systemow.

2. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ jej wykonania z projektem technicznym oraz

dokonaé niezbednych pomiaréw kabli wymaganych dla danych systemoéw.

3. Nalezy uruchomi¢ i zaprogramowaé systemy, a nastepnie wykonac¢ funkcjonalne préby sygnalizacji,
alarmowania i transmisji danych.

4. Skorygowac usterki stwierdzone w czasie prob.
Przeprowadzi¢ szkolenie personelu Uzytkownika w zakresie praktycznej obstugi systemaéw.

Dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg (karty katalogowe, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, itd.)
oraz instrukcje obstugi poszczegdinych systeméw.

7. Sporzadzi¢ protokét odbioru koncowego robot z udziatem przedstawicieli Zleceniodawcy.

9 PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E-90500-1:2001 Przewody o izolacji poliwinylowej na napiecie znamionowe nieprzekraczajace
450/750 V - Wymagania ogdlne.
PN-E-90500-2:2001 Przewody o izolacji poliwinylowej na napiecie znamionowe nieprzekraczajace

450/750 V - Metody badania.

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw - Czes$¢ 1: Wymagania
ogdlne.

PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Cze$é 2-1:
Wymagania szczego6towe dla systemédw rur instalacyjnych sztywnych.
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PN-EN 50086-2-2:2002

PN-EN 50146:2002 (U)
PN-EN 50274:2003 (U)

PN-EN 60947-1:2002
PN-EN 60947-2:2001
PN-EN 50368:2004 (U)
PN-EN 60670-1:2005 (U)
PN-EN 61386-1:2005
PN-EN 61386-21:2005
PN-EN 61386-22:2005
PN-EN 61386-23:2005
PN-EN 61537:2003 (U)
PN-EN 50011:2002
PN-EN 50012:2002
PN-EN 50013:2002

PN-EN 50042:2002 (U)

PN-EN 50043:2002 (U)

PN-EN 50274:2004
PN-EN 60439-2:2004

PN-EN 60439-3:2004

PN-EN 60947-1:2005 (U)

PN-EN 60947-1:2002

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Cze$¢ 2-2:
Wymagania szczego6towe dla systemédw rur instalacyjnych gietkich.
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Ochrona przeciwporazeniowa -
Ochrona przed przypadkowym dotykiem bezposrednim.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa — Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Wytgaczniki.

Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych.

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego
i podobnego - Czes$¢ 1: Wymagania ogdine.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw - Czes$¢ 1: Wymagania
ogdlne.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czes$¢ 2-1:
Wymagania szczego6towe - Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Cze$¢ 2-2:
Wymagania szczegétowe - Systemy rur instalacyjnych gietkich.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Cze$¢ 23: Wymagania
szczegOtowe - Systemy rur instalacyjnych elastycznych.

Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa do zastosowan
przemystowych - Oznaczenia zaciskéw, liczba wyr6zniajaca i litera
wyrdzniajgca stycznikéw pomocniczych.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa do zastosowan
przemystowych - Oznaczenie zaciskéw i liczba wyrdzniajaca zestykéw
pomocniczych w stycznikach.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa do zastosowan
przemystowych - Oznaczenie zaciskéw i liczba wyrdzniajaca tacznikow

sterowniczych.

Aparatura rozdzielcza niskonapieciowa do zastosowan przemystowych -
Oznaczanie zaciskow - Zaciski do stykéw lub elementow zabudowanych
uktadow elektronicznych.

Aparatura rozdzielcza niskonapieciowa do zastosowan przemystowych -
Wielkosci wykonania.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim
czesci niebezpiecznych czynnych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 2: Wymagania dotyczace
przewoddw szynowych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostgpnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane -
Rozdzielnice tablicowe.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes$¢ 1: Postanowienia
ogdlne.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa — Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne.

PN-EN 60947-1:2002/A2:2004 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1:

PN-EN 60947-2:2005
PN-EN 60947-3:2002

Postanowienia og6lne (Zmiana A2).

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa — Czesc¢ 2: Wytaczniki.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa — Cze$¢ 3: Roztaczniki,
odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy facznikébw z bezpiecznikami
topikowymi.

PN-EN 60947-3:2002/A2:2006 (U) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 3:

Roztaczniki, odtaczniki, rozigczniki izolacyjne i zestawy tacznikow
z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 60947-5-1:2005 (U) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 5-1: Aparaty

PN-EN 60947-5-1:2001

PN-EN 60947-5-4:2005

PN-EN 60947-6-1:2001

PN-EN 60947-7-1:2003

PN-EN 60947-7-3:2005

i taczniki sterownicze - Elektromechaniczne aparaty sterownicze.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Aparaty i faczniki
sterownicze - Elektromechaniczne aparaty sterownicze.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa — Cze$¢ 5-4: Aparaty
i taczniki sterownicze - Metody zapewnienia stycznosci stykow o matej energii -
Badania specjalne.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - taczniki wielozadaniowe
- Automatyczne urzgdzenia przetaczajace.

(U) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Wyposazenie
pomocnicze - Listwy zaciskowe do przewoddéw miedzianych.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 7-3:
Wyposazenie pomocnicze - Wymagania bezpieczenstwa dotyczace listew
zaciskowych z bezpiecznikami.
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PN-E-05163:2002
PN-88/M-42000
PN-89/M-42007.01
PN-IEC 770-2:1996
PN-EN 60654-1:2000
PN-EN 60654-2:2000
PN-EN 60654-3:2000
PN-91/M-42029
PN-93/M-42071.01
PN-85/M-42057
PN-88/M-42303
PN-83/M-42325
PN-84/M-42332
PN-81/M-42009
PN-88/M-42010

PN-92/M-42011

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete — Wytyczne badania
w warunkach wytadowania tukowego, powstalego w wyniku zwarcia
wewnetrznego.

Aitomatyka i pomiary przemystowe. Terminologia

Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia na schematach. Podstawowe
symbole grafoczne i postanowienia ogdine.

Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami
przemystowymi. Wytyczne do kontroli i badan wyrobu.

Warunki pracy urzadzen do pomiaréw i sterowania procesami przemystowymi.
Warunki pracy. Warunki klimatyczne.

Warunki pracy urzadzen do pomiaréw i sterowania procesami przemystowymi.
Zasilanie

Warunki pracy urzadzen do pomiaréw i sterowania procesami przemystowymi.
Czynniki mechaniczne.

Automatyka i pomiary przemystowe. Urzgdzenia. Ogélne wymagania i badania.
Automatyka i pomiary przemystowe. Urzadzenia. Urzadzenia z analogowymi
wejsciami i dwu lub wielostanowymi wyjsciami. Wytyczne dotyczace badan
petnych.

Automatyka i pomiary przemystowe. Przetworniki pomiarowe wielkosci
nieelektrycznych. Badania.

Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki.

Automatyka i pomiary przemystowe. Przyrzady do pomiaru i przetwarzania
roznicy cisnien. Nominalne zakresy rdznicy ci$nien oraz cisnienia robocze
i prébne.

Automatyka i pomiary przemystowe. Przemystowe cisnieniomierze rdéznicowe
wskazujace i rejestrujgce. Wymagania i badania.

Automatyka i pomiary przemystowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
urzadzen. Ogdélne wymagania.

Automatyka i pomiary przemystowe. Sitowniki elektryczne. Wymiary elementéw
przytaczeniowych.

Automatyka i pomiary przemystowe. Sitowniki elektryczne. Ogélne wymagania
i badania.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyvfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru Robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania, w zakresie wykonania i odbioru robét instalacji
elektrycznych w wezle cieplnym..

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robét: polegajacych na
wykonaniu instalacji wewnetrznych. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét
przy wykonaniu instalacji elektrycznych. Wykonanie instalacji elektrycznej w wezle c.o. obejmuje:

(] zasilenie urzadzen elektrycznych wezfa c.o.,

zabudowanie opraw os$wietleniowych i tgcznikdw,

zabudowanie gniazd wtykowych 230 V,

ufozenie przewoddw,

wykonanie instalacji uziemiajgcej,

wykonanie instalacji o$wietlenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definiciami podanymi w ST
~Wymagania ogélne"

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

1. Og6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine".
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$é z Dokumentacija
Projektowa i ST-.00.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Wedtug ST-00 ,Wymagania ogolne".

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Materiaty
decydujace o bezpieczenstwie uzytkowania powinny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa oraz aprobaty
techniczne i poswiadczenia zgodnosci z tymi dokumentami. Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania szczegoétowe dla materialow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

2.2.1. Przewody W instalacjach nalezy zastosowac¢ przewody typu YDYpzo, YDYzo, HDGs wg PN-E-05033

2.2.2. Aparatura sterownicza i taczeniowa W instalacjach stosowac¢ aparature wg PN-IEC 60364-5-53

2.2.3. Wyposazenie elektryczne Dobierac i instalowa¢ wyposazenie elektryczne podtynkowe w stopniu
ochrony 1P44 wg PN-IEC 60364-5-51

2.2.4. Ochrona przed przepieciami Instalowaé¢ ochronniki przeciwprzepieciowe klasy ,B” i ,C" wg
PN-IEC 60364-4-443

2.2.5. Ochrona przed porazeniem Instalowa¢ wytgczniki r6znicowo-prgdowe i zabezpieczenia nadprgdowe
wg PN-IEC 60364-4-41

2.2.6. Ochrona odgromowa wg PN-HD 60364-4-443:2006 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych --
Czesc¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigeciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

2.2.7. Szyna wyrownawcza Instalacje uziemiajace i ochronne wykonywaé¢ wg PN-IEC 60364-5-54

2.3. Skladowanie materiatow
Wedtug ST-00 ,Wymagania ogolne".

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosci technicznych

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne".
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Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny i narzedzia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby niepowotane. Wykonawca przystepujacy do wykonywania instalacji elektrycznych winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa jako$é robot:

- samochdd dostawczy

- rusztowania,

- elektronarzedzia,

- obcinarka do przewodéw i inny drobny sprzet elektryka

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoline".

4.1. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny byé
odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét przy
instalacjach elektrycznych. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatobw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".

5.2. Szczegotowe zasady wykonania Robot

5.2.1. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy zabudowac nastepujaco:

a) urzadzenia nalezy potaczyé z podtozem nastepujaco:

- dla ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do mocowania za pomocag
kotkéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia
kotkéw; po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozyé kotki i umocowac¢ urzgdzenie po ponownym
ustawieniu na wtasciwym miejscu,

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

- w urzadzeniach ztozonych z zestawéw transportowych, potaczyé szyny, zainstalowac¢ aparaty i przyrzady
zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, zatozyé wkiadki topikowe zgodnie z
projektem, dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i me-
chanicznych, zatozyé ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwréci¢ uwage na oznakowanie po-
szczegOlnych oston.:

Przytaczanie obwodéw zewnetrznych

1. Tory prgdowe z szyn sztywnych nalezy przytaczac wg polskiej normy.
2. Nalezy wykonac¢ oznaczenie przewodow.

Wykonanie potaczen ochronnych

1. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potaczenia ochronne.
2. Pozostate potaczenia ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami,
3. W urzadzeniach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych, po ustawieniu ich,
nalezy wykona¢ potaczenia ochronne konstrukcji pomiedzy poszczegélnymi zestawami.
4. W urzadzeniach, jezeli nie zostato to juz wykonane, nalezy utozy¢ gtéwny przewdd ochronny urzadzenia i
potaczy¢ z mmi zaciski ochronne poszczegélnych celek oraz przewody ochronne aparatow.
5. Utozony przewd6d ochronny nalezy przytaczyc¢:
— do gtéwnych zaciskéw ochronnych urzadzenia lub do przewodu ochronnego urzadzenia,
— do istniejacego uziomu odgromowego.
7. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej.

5.2.2. Montaz przewodow, gniazd wtykowych, tacznikéw i opraw oswietleniowych
Wymagania ogélne

1. Nalezy zapewni¢ rdGwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow
1-fazowych.

2. Rozdzielnie z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposéb, aby zapewnic:
- fatwy dostep,
- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.
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3. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng
wytrzymatosé na wycigganie wtyczki z gniazda.

4. Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposo6b nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

5.Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

6. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

7. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z kotkiem (kotek u gory) nalezy podtaczac¢ w taki sposéb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna.

Instalacje wykonywane przewodami wielozytowymi uktadanymi pod tynkiem
a) Trasowania

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

b) Przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykonywa¢ w ostonach rurowych. Zaleca sie, aby w takich
przypadkach otwory do przejs¢ byly wykonywane przy robotach budowlanych.

Montaz opraw oswietleniowych

1. Uchwyty do opraw nasufitowych montowane na budowie nalezy mocowac przez:
- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

- dla opraw o masie do 10 kg site 500 N,

- dla opraw o masie wiekszej od 10 kg site w N réwng 50 X masa oprawy w kg. Nie dopuszcza sie
mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czesci oprawy
powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami
budynku

2. Przewody zasilajgce wprowadza¢ bezposrednio do oprawy i taczyé do listwy zaciskowej
w oprawie.

3. Dopuszcza sie podtgczanie opraw oswietleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania ztaczy
przelotowych.

5.2.3. Instalacja szyny wyrownawczej
Montaz przewodow ochronnych w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV

1. Przewody ochronne (uziemiajace, sieci ochronnej i wyrbwnawcze) przytaczone do statych urzadzen
elektrycznych  lub do nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktadaé w sposéb staly.

2. Przewody ochronne utozone w sposob staty nalezy wykonaé z miedzi, aluminium lub stali. Przewody
ochronne do urzadzen ruchomych (lampy przenosne, urzadzenia elekiryczne itp.) powinny byc¢
wielodrutowe. Moga one by¢ zytg przewodu wielozytowego lub oddzielnymi przewodem jednozytowym.
Przewody ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w przepisach.

3. Gote przewody ochronne nalezy uktadac jak nastepuje:

— przewody wykonane z drutu, linki lub tasmy nalezy uktadac¢ tak, aby byty one dostepne do ogledzin;
wyjatek stanowig przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem,

— przewody stalowe nie ocynkowane nalezy chroni¢ przed korozja, np. przez pokrycie farbami ochronnymi,

— przewody wykonane z drutu o srednicy mniejszej niz 10 mm lub tasmy o grubosci mniejszej niz 3 mm,
uktadane na zewnatrz w miejscach ogdélnie dostepnych, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

— przewody nie powinny styka¢ sie z materiatami palnymi; nie nalezy ich stosowaé w pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem oraz w pomieszczeniach, w ktérych wystepuja pyly tatwo palne; przejscie przez
przegrody palne nalezy wykona¢ w rurach stalowych lub azbestocementowych,

— w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagiecia przewodu nie powinien byé mniejszy od
pieciokrotnego wymiaru przewodu ($rednicy lub boku w ptaszczyznie giecia),

4. Do szyny wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ czesci metalowe konstrukcji i wyposazenia budynku, uziemione
przewody neutralne oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajace potaczone z uziomami
sztucznymi i naturalnymi. Wymiary poprzeczne szyny wyréwnawczej powinny spetnia¢ wymagania dla
gtéwnej szyny uziemiajacej

5. Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujacy sposéb:

a) potaczenia i przylaczenia przewodoéw ochronnych wiasciwych i zastepczych nalezy wykonaé jako
state; przerwanie lub rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi;
potaczenia state mozna wykonywac przez spawanie, spajanie na zimno spajanie termiczne, nitowanie
lub docisk srubowy; w przypadku taczenia przewodu ochronnego z ostong metalowa przewodow
lub kabli dopuszcza sie réwniez lutowanie; potaczenia elekiryczne poprzez zbrojenia konstrukciji
zelbetowych lub potaczenia przewoddéw ochronnych ze zbrojeniem konstrukciji zelbetowych nalezy
wykonywac przez spawanie,
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b) przewody z tasmy gotej nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o dtugosci co
najmniej 10 cm lub $rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncéwkach tasmy, badz
potaczeniem Srubowym,

c) potaczenia srubowe nalezy wykonywaé¢ srubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze
stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja,

d) potaczenia $srubowe nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaty co najmniej
dwa zwoje gwintu Sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadkg
sprezystg przed samoczynnym rozluznianiem,

e) powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic i pokry¢ wazeling
bezkwasowa,

f) potaczenia przewodéw ochronnych zastepczych z rur stalowych gwintowanych nalezy odpowiednio
mocno dokrecaé, obejmujac ztaczka co najmniej pie¢ zwojéw gwintu rury.

6. Miejsca lub odcinki zastepczych przewodéw ochronnych, w ktérych metaliczna ciggto$¢ potaczen
elektrycznych nie jest zapewniona, nalezy zbocznikowa¢ przewodem omijajacym. Przytaczenie przewodu
bocznikujacego nalezy wykona¢ wg wymagan jak dla zaciskéw.

7. Przytaczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonywac nastepujaco:

— wtasciwe przewody ochronne izolowane Ilub gole z drutéw, linek lub tasm nalezy przytagcza¢ do
zastepczych przewoddéw ochronnych przez spawanie lub za pomocg objemek dwusrubowych
zaopatrzonych w zacisk przytaczeniowy;

— przytaczenie witasciwych przewoddw ochronnych do zastepczych przewoddw ochronnych nalezy
wykonywaé w miejscach tatwo dostepnych do ogledzin; jesli warunku tego nie mozna spetni¢, nalezy w
miare mozliwosci wykonaé potaczenie spawane badz potaczenie sSrubowe szczegdlnie starannie
zabezpieczone przed korozja,

8. Zaciski ochronne powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob:

— zacisk ochronny powinien by¢ przymocowany na state do chronionych urzadzen, aparatow i maszyn
elektrycznych badz innych przedmiotow metalowych objetych dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa,

— zacisk ochronny powinien byé trwale oznaczony oraz r6zni¢ sie barwa kontrastujaca z barwa urzadzenia,

do ktérego jest przymocowany,

— zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania polskiej normy.

9. Oznakowania barwne nalezy wykonywaé¢ w nastepujacy sposob:

a) przewod neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienia roboczego nalezy oznakowaé barwg
jasnoniebieska,

b) przewody ochronne witasciwe oraz trasy przewodow ochronnych zastepczych powinny by¢
oznakowane kombinacjg barw zielonej i zéttej,

¢) oznakowanie kombinacja barw zielonej i zéitej nalezy realizowa¢ przez naniesienie
przylegajacych do siebie zielono-zéttych paskéw o szerokosci od 15 do 100 milimetrow kazdy;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine".

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci
stosowanych materiatéw. Po skompletowaniu materiatéw, przed ich zamontowaniem, nalezy wzrokowo
sprawdzi¢ ich stan w zakresie:

- stanu powierzchni,

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

6.2.2. Badania w czasie wykonywania robét

Przewody, rozdzielnice, oprawy oswietleniowe i osprzet - Sprawdzanie polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktérych zostalty wykonane, na
podstawie atestéw, protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

6.2.3.Uktadanie przewodow, montaz osprzetu, opraw i rozdzielnic

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét nalezy.

- sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu koryt kablowych,

- sprawdzi¢ poprawno$¢ mocowania przewodow, czy nie zostaty uszkodzone izolacje,

- sprawdzié¢ poprawnos$é montazu opraw oswietleniowych, osprzetu, aparatéw i urzadzen, czy nie zostaty
naruszone stopnie szczelnosci w/w elementow

- sprawdzi¢ pewnosc¢ potaczehn mechanicznych i elektrycznych wewnatrz opraw, rozdzielnic, aparatow i
urzadzen

6.2.4. Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu
przyrzadéw o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia uzna¢ za dodatni, jezeli poszczeg6lne
zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.
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6.2.5. Pomiar rezystanciji izolacji

Pomiar nalezy wykonaé¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV,dokonujac odczytu po
czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli rezystancja
izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-

90300.

6.2.6. Proba napieciowa izolacji

Prébe napieciowq izolacji nalezy wykona¢ pragdem statym lub wyprostowanym. Dopuszcza sie niewykonanie
proéby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1kV.

Wynik préby napigciowej nalezy uznaé za dodatni jezeli:

izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow przebicia czesciowego,
napieci probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego dla kabla wg PN-E-90300, warto$¢ pradu
uptywu dla poszczegélnych zyt nie przekroczy 300mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4min. badania.

6.3. Badania po wykonaniu robét
W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonanie badan po zakonczeniu roboét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w STT - 00 ,Wymagania og6ine”.

+  Jednostka obmiaru dla przewodu, drabinki kablowej, listwy kablowej, bednarki uziemiajacej jest: mb
»  Jednostka obmiaru dla rozdzielnicy jest: kpl.

» Jednostka obmiaru dla tacznikéw, oprawy oswietleniowe;j jest; szt.

» Jednostka dla pomiar6éw jest: pomiar

8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robét

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST ,Wymagania ogbine".
Przy przekazywaniu kottowni olejowej do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

m aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,
m protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,
m protokoty z dokonanych pomiaréw izolacji przewoddw i instalacji uziemiajacej,

m protokét odbioru Robét.

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

9 PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PN-IEC 60364-5-56
e PN-IEC 60364-4-442

¢ PN-IEC 60364-4-46
¢ PN-IEC 60364-5-53

¢ PN-IEC 60364-4-42
e PN-E-05033

¢ PN-IEC 60364-4-43
e PN-IEC 364-4-481

e PN-IEC 60364-4-473

¢ PN-IEC 60364-4-45

Instalacje bezpieczenstwa

Ochrona dla zapewnienia bezpieczehAstwa Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi przepieciami
i uszkodzeniami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.
Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura tgczeniowa
i sterownicza.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Doboér $rodkéw ochrony
w zaleznosci od wplywow zewnetrznych- Wybor $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych  bezpieczenstwo.  Srodki  ochrony przed pradem
przetezeniowym.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

7
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e PN-IEC 60364-4-47

¢ PN-IEC 60364-5-51

e PN-IEC 60364-4-482
e PN-IEC 60364-5-537
e PN-IEC 60364-7-704
¢ PN-IEC 60364-7-701
e PN-IEC 60364-4-443
e PN-IEC 60364-7-707
e PN-IEC 60364-4-41

e PN-IEC 60364-5-54

e PN-84/E-02033

e PN-86/E-05003
e PN-76/E-05125

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie $rodkdéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogéline. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elekirycznym.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér $rodkéw ochrony
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciw- pozarowa.

Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

Ochrona odgromowa

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.



